



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 26 Μαΐου 2021
Αρ. Πρωτ: 132780/835

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **598/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **131870/2290/20-05-2021** (ορθή επανάληψη) εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **598/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Α) Έγκριση του από 11-05-2021 Πρακτικού 1^{ου} της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ & ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ-ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», προϋπολογισμός: 1.987.091,87 με Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 με κωδ. ΟΠΣΑ 0016071643/ΣΑΕ 082/1, κ.ε.:2020ΣΕ08210003. Β) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 24^η Μαΐου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 133008/842/20-05-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Βούλγαρη-Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε. κ. Γεώργιος Τελώνης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 598/2021

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **26^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση του από 11-05-2021 Πρακτικού 1^{ου} της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ & ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», προϋπολογισμός: 1.987.091,87 με Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 με κωδ. ΟΠΣΑ 0016071643/ΣΑΕ 082/1, κ.ε.:2020ΣΕ08210003. Β) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **131870/2290/20-05-2021** (ορθή επανάληψη) εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ' αριθμ. 853/08-01-2021 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση-συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 79/Β'/15-01-2021)» και την υπ' αριθμ.165633/08-08-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 2953/Β'/29-08-2017)» με την οποία τροποποιείται η υπ' αριθμ. 248595/27-12-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016)».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α'/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν & λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (Α'42)», αρμοδιότητας Περιφερειών, καθώς και την εγκύκλιο 6/17-04-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει σήμερα.
5. Το άρθρο 176 παρ. 1, ιν του ν. 3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών» όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει ως εξής : «ιν. για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους».
6. Την αριθμ. πρωτ. 5091/23.01.2020 (ΑΔΑ:6Ν7Ζ7Λ6-7ΩΔ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας , για την ένταξη στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 της πράξης με τίτλο : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ & ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» προϋπολογισμού 1.987.091,87 ευρώ (με Φ.Π.Α.) με κωδικό ΟΠΣΑ 0016071643 (ΣΑΕ 082/1 του ΠΔΕ με κωδ. έργου 2020ΣΕ08210003).
7. Το γεγονός ότι, το έργο του θέματος ανήκει στις δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περ.29 του ν.4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
8. Την υπ' αριθμ: 180/2021 (ΑΔΑ:ΩΗΜΦ7Λ6-ΗΣ5) Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής Π.Δ.Ε με θέμα: «Α) Έγκριση των όρων της διακήρυξης, για τη διενέργεια διαγωνισμού..... Β) Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του ως άνω έργου».

9. Την με αρ. πρωτ: 49229/956/23-02-2021 (ΑΔΑ:9Ρ3Η7Λ6-ΜΘ2) προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης για το έργο του θέματος ,με κωδικό ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC008243218 καθώς και την Διακήρυξη του ίδιου έργου με κωδικό ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC008243364.

10. Το γεγονός ότι έγινε ο εν λόγω ηλεκτρονικός διαγωνισμός, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με Α.Α συστήματος: 179781 με ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την 14/04/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

11. Το από 11-05-2021 Πρακτικό 1, της Επιτροπής Διαγωνισμού, του έργου:

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ & ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» προϋπολογισμού 1.987.091,87 ευρώ (με Φ.Π.Α.), βάσει του οποίου, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάδειξη, της εργοληπτικής επιχείρησης με την επωνυμία: «P. & C. DEVELOPMENT S.A» ως προσωρινού αναδόχου, με οικονομική προσφορά 1.015.041,79 ΕΥΡΩ, (προ Φ.Π.Α.), ήτοι μέση έκπτωση 36,75 %, και το οποίο διαβιβάστηκε από τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού ως «εσωτερικό» μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.η της διακήρυξης.

Σας διαβιβάζουμε το από 11-05-2021 Πρακτικό ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Πρακτικό 1), της Επιτροπής Διαγωνισμού, του έργου:

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ & ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και παρακαλούμε, για την έγκρισή του και την ανάδειξη, προσωρινού αναδόχου του εν λόγω έργου.

Το Πρακτικό 1^ο έχει ως εξής:

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:**

**«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ & ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ
Τ.Ο.Ε.Β. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»**

Προϋπολογισμού 1.987.091,87€ (με ΦΠΑ).

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού της μελέτης, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 95 παρ. 2^α του Ν. 4412/2016.

Αφορά στην αριθμ. 179781 δημοπρασία του ΕΣΗΔΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1

Στο Μεσολόγγι σήμερα 14-04-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση οι υπογεγραμμένοι:

- 1) **Σερπάνος Νικόλαος**, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ
- 2) **Ντούσικου Ηλιάννα**, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ως τακτικό μέλος.
- 3) **Ζορμπά Βασιλική**, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ως τακτικό μέλος.
- 4) **Τσιλιμαντός Ιωάννης**, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ως τακτικό μέλος
- 5) **Καμμένος Σταύρος**, Δημ. Σύμβουλος Δήμου Αγρινίου, Εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας, ως τακτικό μέλος
- 6) **Δημάδης Ιωάννης**, Μηχανολόγος Μηχανικός, Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Περιφερειακό Τμήμα Νομού Αιτ/νίας, ως τακτικό μέλος
- 7) **Παπαγαλάνης Μιχάλης**, Μηχανολόγος & Αεροναυπηγός Μηχανικός, Εκπρόσωπος του συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Αγρινίου, ως τακτικό μέλος

που αποτελούμε, την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συστάθηκε με την αριθμ. 180/2021 (ΑΔΑ: ΩΗΜΦ7Λ6-ΗΣ5) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μετά την αριθμ. πρωτ. 73920/1430/22-03-2021 (ορθή επανάληψη 09/04/2021) πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Αιτ/νίας, προς τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, για ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών την 14/04/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. και ενεργήσαμε ως κάτωθι:

- Σύμφωνα με την διακήρυξη του έργου (αριθ. ΑΔΑΜ: 21PROC008243364) η ημέρα λήξης υποβολής των προσφορών ήταν η 09/04/2021 και ώρα 10.00 π.μ. και η ημέρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 14/04/2021 και ώρα 10.00 π.μ.
- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού, κήρυξε την έναρξη ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, την 14/04/2021 και ώρα 10.00 π.μ.
- Στον διαγωνισμό υπέβαλαν ηλεκτρονικά, εμπροθέσμως, τις προσφορές τους, πέντε (05) εργοληπτικές επιχειρήσεις.
- Έγινε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» όλων των συμμετεχόντων.

Σημειώτεον ότι, πριν από την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, ο χειριστής του διαγωνισμού, μέσω του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ανήρτησε τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, στον ηλεκτρονικό χώρο «συνημμένα προκηρυγμένου διαγωνισμού» και τον απέστειλε, μέσω της «επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες, προκειμένου να λάβουν γνώση.

Στον παρακάτω πίνακα, αναγράφονται κατά σειρά ηλεκτρονικής κατάθεσης στο ΕΣΗΔΗΣ, όλοι οι διαγωνιζόμενοι που είναι οι εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α:

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(άρθρο 4.1 .β διακήρυξης)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:

A/A	Επωνυμία Προσφέροντα	Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
1	N. & K. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.	08/04/2021 17:24:55
2	Κ/Ξ ΟΙΝΙΑΔΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΣΑΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	08/04/2021 20:31:50
3	P. & C. DEVELOPMENT S.A.	09/04/2021 08:58:27
4	ΑΦΟΙ ΚΡΟΥΣΚΟΥ Ο.Ε.	09/04/2021 09:01:08
5	ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	09/04/2021 09:11:25

Στη συνέχεια, αναρτήθηκε ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας, στον ηλεκτρονικό χώρο «συνημμένα προκηρυγμένου διαγωνισμού» και απεστάλη, μέσω της «επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες, προκειμένου να λάβουν γνώση.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

A/A	A/A καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	189510	P. & C. DEVELOPMENT S.A.	36,75 %
2	189617	ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	25,19 %
3	189399	N. & K. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.	10,13 %
4	189736	Κ/Ξ ΟΙΝΙΑΔΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΣΑΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	8,13 %
5	189765	ΑΦΟΙ ΚΡΟΥΣΚΟΥ Ο.Ε.	1,00 %

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, έλαβαν πλήρη γνώση όλων των φακέλων προσφορών.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, στο λογιστικό έλεγχο και έλεγχο ομαλότητας, καθώς και τυχόν αναγκαίες επιτρεπόμενες διορθώσεις και καταχώρησε τις οικονομικές προσφορές ως κάτωθι, κατά σειρά μειοδοσίας:

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ (άρθρο 4.1.ε διακήρυξης)

Α/Α Κατά σειρά κατάθεσης	Α/Α Κατά σειρά μειοδο- σίας	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ [ΟΜΑΔΑ Α (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΕΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ) – ΟΜΑΔΑ Β (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ, ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ, Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)]	ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ	ΟΜΑΛΟΤΗ- ΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
3	1	P. & C. DEVELOPMENT S.A.	33 - 37	36,75 %	ΟΜΑΛΗ
5	2	ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	28 - 25	25,19 %	ΟΜΑΛΗ
1	3	N. & K. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.	12 - 10	10,13 %	ΟΜΑΛΗ
2	4	Κ/Ξ ΟΙΝΙΑΔΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΣΑΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	10 - 8	8,13 %	ΟΜΑΛΗ
4	5	ΑΦΟΙ ΚΡΟΥΣΚΟΥ Ο.Ε.	1 - 1	1,00 %	ΟΜΑΛΗ

Κατόπιν, η Ε.Δ. ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας την σειρά μειοδοσίας, κατέγραψε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής (του άρθρου 24.2 της διακήρυξης) των συμμετεχόντων και καταχώρησε αυτά στον ακόλουθο πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ:

Α/Α Κατά σειρά μειοδο- σίας	ΕΡΓΟΔΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	Τ.Ε.Υ.Δ	ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΠΙΣΤΩΤ. ΙΔΡΥΜΑ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΠΟΣΟ €)	ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ	<u>ΠΡΟΤΥΠΑ:</u> - Λισσφάλισης ποιότητας - Περιβαλλοντικής διαχείρισης - Υγιεινής & Ασφάλειας
1	P. & C. DEVELOPMENT S.A.	ΝΑΙ	ΤΜΕΔΕ, e-109036/09.04.2021, 32.050,00 €	ΤΜΕΔΕ α.α: V/96717 27/04/2021	ΝΑΙ
2	ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΝΑΙ	ΤΜΕΔΕ, e-108987/08.04.2021, 32.049,90 €	ΤΜΕΔΕ α.α: V/96723 27/04/2021	ΝΑΙ
3	N. & K. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.	ΝΑΙ	ΤΜΕΔΕ, e-108863/07.04.2021, 32.049,90 €	ΤΜΕΔΕ α.α: V/96721 27/04/2021	ΝΑΙ
4	Κ/Ξ ΟΙΝΙΑΔΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΣΑΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΝΑΙ ΝΑΙ	ΤΜΕΔΕ, e-108445/05.04.2021, 16.025,00 € ΤΜΕΔΕ, e-108443/05.04.2021, 16.024,95 €	ΤΜΕΔΕ α.α: V/96719 27/04/2021 ΤΜΕΔΕ α.α: V/96718 27/04/2021	ΝΑΙ ΝΑΙ
5	ΑΦΟΙ ΚΡΟΥΣΚΟΥ Ο.Ε.	ΟΧΙ	ΟΧΙ	----	ΟΧΙ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Βάσει της παραγρ. 3.5β της διακήρυξης, προσκομίζεται υποχρεωτικά, από τους συμμετέχοντες, εντός τριών (3) εργασιμών ημερών από την ημ/νία ηλεκτρονικής υποβολής της προσφοράς των, σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.

Κατόπιν, η Ε.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 4.1στ της διακήρυξης, ήλεγξε, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας την σειρά μειοδοσίας, τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης, το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και κατάρτισε τον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

(άρθρο 4.1.στ Διακήρυξης)

Α/Α Κατά σειρά μειοδοσίας	ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΙΚΟΝΟ- ΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ)	ΚΑΤΗ- ΓΟΡΙΑ ΜΕΕΠ	ΤΑΣΗ	ΠΛΗΡΟ- ΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛ/ ΤΙΚΩΝ	ΑΠΟΔΟ- ΧΗ ΔΙΚΑΙΟ- ΛΟΓΗ- ΤΙΚΩΝ	ΑΠΟΔΟ- ΧΗ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣ- ΦΟΡΑΣ
1	P. & C. DEVELOPMENT S.A.	36,75 %	ΥΔΡ Η/Μ	6 ^η 5 ^η	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
2	ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	25,19 %	ΥΔΡ Η/Μ	2 ^η 3 ^η	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
3	N. & K. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.	10,13 %	ΥΔΡ Η/Μ	4 ^η 3 ^η	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
4	Κ/Ξ ΟΙΝΙΑΔΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΣΑΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	8,13 %	ΥΔΡ ΥΔΡ	2 ^η 2 ^η	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
5	ΑΦΟΙ ΚΡΟΥΣΚΟΥ Ο.Ε.	1,00 %	---	---	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Βάσει της Διακήρυξης (άρθρο 3.5) για τα πιστοποιητικά ISO (ιδιωτικά έγγραφα), εφόσον υποβάλλονται ως απλά φωτο-αντίγραφα (σε μορφή PDF) εκ των πρωτοτύπων, πρέπει να συνοποβληθεί από τους προσφέροντες και Υπ. Δήλωση για την ακρίβειά τους ή να είναι επικυρωμένα από δικηγόρο.

Επίσης, η ακρίβεια των πιστοποιητικών ISO, ως στοιχείων που δηλώνονται στο Τ.Ε.Υ.Δ., μπορεί να διαπιστωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, όταν υπάρχει δυνατότητα ελέγχου γνησιότητάς των, απευθείας μέσω της ιστοσελίδας του φορέα πιστοποίησης αυτών, βάσει της παραγρ. 6 του άρθρου 79 του Ν.4412/16 (σχετ. η αριθμ. 465/2018 Απόφαση Α.Ε.Π.Π.).

Από την συνέχεια της διαδικασίας απορρίπτονται οι κάτωθι :

α/α	ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1	ΑΦΟΙ ΚΡΟΥΣΚΟΥ Ο.Ε.	Δεν έχει υποβάλει, ΤΕΥΔ, Εγγυητική Επιστολή, Πιστοποιητικά ISO

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Η ακρίβεια των πιστοποιητικών ISO της: P. & C. DEVELOPMENT S.A.

ελέγχθηκε από την Επιτροπή, μέσω της ιστοσελίδας του φορέα πιστοποίησης αυτών (υπάρχει σαφής παραπομπή, για τον έλεγχο γνησιότητάς των, στα εν λόγω πιστοποιητικά) και διαπιστώθηκε η γνησιότητά των, καθόσον η εν λόγω εταιρεία, δεν έχει υποβάλει Υπ. Δήλωση για την ακρίβειά των και ούτε αυτά είναι επικυρωμένα από δικηγόρο.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. προκειμένου να προβεί σε έλεγχο γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.ζ της Διακήρυξης και την Εγκύκλιο 17 με αριθ. ΠρωτΔ17γ/09/154/ΦΝ437 της 21-9-2010 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, της Γ.Γ.Δ.Ε., Γεν. Δ/σης Διοίκησης & Προγράμματος, Δ/σης Νομοθετικού Συντονισμού & Κωδικοποίησης (Δ17) ζητήθηκε από τα πιστωτικά ιδρύματα που τις εξέδωσαν, να μας γνωρίσουν τη γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών των συμμετασχόντων στη δημοπρασία.

Μετά τις έγγραφες απαντήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων, για την εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών που κατατέθηκαν και από τις οποίες προκύπτει ότι, όλες οι κατατεθείσες εγγυητικές επιστολές είναι γνήσιες, καταρτίζουμε τον κάτωθι πίνακα των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Α/Α κατά σειρά μειοδοσίας	ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ(ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ)
1	P. & C. DEVELOPMENT S.A.	36,75 %
2	ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	25,19 %
3	N. & K. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.	10,13 %
4	Κ/Ξ ΟΙΝΙΑΔΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΣΑΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	8,13 %

Η επιτροπή διαγωνισμού του ανωτέρω έργου, κλείνει το παρόν πρακτικό σήμερα, βάσει του οποίου μειοδότης αναδεικνύεται η εργοληπτική επιχείρηση P. & C. DEVELOPMENT S.A, με οικονομική προσφορά 1.015.041,79 ΕΥΡΩ, (προ Φ.Π.Α.), ήτοι μέση έκπτωση 36,75 %.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, η **Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται** στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφ. Δυτ. Ελλάδας την ανάδειξη του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία «P. & C. DEVELOPMENT S.A.» ως **προσωρινού αναδόχου**, με έκπτωση 36,75 %, διότι η προσφορά του, είναι σύμφωνη με την διακήρυξη, ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της μελέτης και είναι η πλέον συμφέρουσα βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει την σύνταξη του παρόντος πρακτικού, που υπογράφεται ως ακολούθως και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό της, να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή, προς έγκριση, το παρόν πρακτικό (ηλεκτρονικό αρχείο) ως «εσωτερικό» μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία» του υποσυστήματος, σύμφωνα με την παρ. 4.1η της διακήρυξης.

Μεσολόγγι 11 - 05 - 2021
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 131870/2290/20-05-2021 (ορθή επανάληψη) εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε..

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

A) Εγκρίνει το από 11-05-2021 Πρακτικού 1^{ου} της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ & ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ-ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», προϋπολογισμός: 1.987.091,87 με Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 με κωδ. ΟΠΣΑ 0016071643/ΣΑΕ 082/1, κ.ε.:2020ΣΕ08210003.

B) Αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «P. & C. DEVELOPMENT S.A» με οικονομική προσφορά 1.015.041,79€ προ Φ.Π.Α., ήτοι μέση έκπτωση 36,75 %.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική