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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                  
ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ                                    
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 254
                     26110, Πάτρα          
Πληροφορίες : Μ. Διαμαντοπούλου
Τηλέφωνο     : 2613-613411
Fax               : 2613-613333

ΘΕΜΑ:  «Διευκρίνηση» 

Στην σελίδα 41 παρ.3 της αριθμ. πρωτ. 135826/8933/21-10-2020 διακήρυξης συνοπτικού 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα 

πλαίσια υλοποίησης των Πακέτων Εργασίας 3 & 5 του έργου με τίτλο: “Certification of 

Authenticity and Development of a Promotion Network olive products in the acrossborder 

GREECE - ITALYarea” «AUTHENTIC-OLIVE-NET», συνολικής δαπάνης  έως του ποσού των 

28.100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-

τιμής αναφέρονται τα εξής:

3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τα παραδοτέα του Αναδόχου θα υποβληθούν ως εξής:

3.2.1: 1 έκθεση συλλογής δειγμάτων ελαιόλαδου από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας , από 
την υπογραφή της σύμβασης έως 31/01/2021.

3.2.2: Προδιαγραφές, διαδικασίες, και υπηρεσίες πιστοποίησης της αυθεντικότητας που 
σχετίζονται με την προέλευση των παραγόμενων ελαιολάδων, από την υπογραφή της 
σύμβασης έως 31/10/2020.

3.2.3: 1 έκθεση υλοποίησης του Καλαθιού Αυθεντικών Ελαιολάδων στην Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας, από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/10/2020. 

5.2.1: 1 έκθεση εφαρμογής των διαδικασιών πιστοποίησης της αυθεντικότητας στην 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/01/2021.

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο
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Διευκρινίζεται ότι εκ παραδρομής αναφέρθηκε ως χρονοδιάγραμμα στις παραγράφους 3.2.2 
και 3.2.3 «…..από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/10/2020» ενώ το ορθό είναι 
«………….από την υπογραφή της σύμβασης έως 10/12/2020»

ΜΕ Ε.Π.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
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