



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 08 Μαρτίου 2021
Αρ. Πρωτ: 5213/319

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και
Ιονίων Νήσων
Δ/ση Διοίκησης
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28
Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ.: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **237/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**52130/1238/25-02-2021** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **237/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Α) Έγκριση Πρακτικού Β' ΦΑΣΗΣ της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Γλαύκου και παραποτάμου Σουλίου - Ελεκίστρας, Π.Ε. Αχαΐας», προϋπολογισμού: 1.200.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ501, κ.ε.:2015ΕΠ50100002. Β) Ανάδειξη οριστικού αναδόχου», για δικές σας ενέργειες.

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λάμπρος Δημητρογιάννης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 13/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 5^η Μαρτίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 55366/343/01-03-2021 (ορθή επανάληψη 02-03-2021) πρόσκληση του Αντιπροέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος προήδρευσε λόγω δικαιολογημένης απουσίας του κ. Σακελλαρόπουλου Παναγιώτη – Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
2. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Κοντογιάννης Γεώργιος – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κωστακόπουλος Χρήστος – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 237/2021

Ακολούθως ο Αντιπρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση Πρακτικού Β' ΦΑΣΗΣ της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Γλαύκου και παραποτάμου Σουλίου - Ελεκίστρας, Π.Ε. Αχαΐας», προϋπολογισμού: 1.200.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ501, κ.ε.:2015ΕΠ50100002. Β) Ανάδειξη οριστικού αναδόχου».

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **52130/1238/25-02-2021** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη :

1. Την έγκριση της μελέτης του έργου του θέματος με την αριθ. πρωτ. 203418/4025/05-07-2019 (ΑΔΑ: Ω94Ι7Λ6-0Ν0) απόφαση του Δ/ντη Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας Π.Δ.Ε.
2. Την υπ' αριθμ. 101/2019 (ΑΔΑ: 6ΡΒΦ7Λ6-Α2Ρ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση καθορισμού διεξαγωγής της δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 ως ανοιχτή δημοπρασία του έργου «Εργασίες συντήρησης- αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Γλαύκου και παραποτάμου Σουλίου-Ελεκίστρας, Π.Ε. Αχαΐας»
3. Την υπ' αριθμ. 1532/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 6ΗΔΧ7Λ6-Β42) με θέμα Έγκριση σχεδίου διακήρυξης για την διεξαγωγή 8 υποέργων του έργου, «Συντήρηση – αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαΐας».
4. Την 985/2020 (ΑΔΑ: ΩΚ1Ω7Λ6-Χ5Ψ) απόφαση της Ο.Ε. όπου εγκρίθηκε το Α' πρακτικό του έργου του θέματος

Σας διαβιβάζουμε το Πρακτικό Β' Φάσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας προϋπολογισμού 1.200.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.) που έγινε στις 17.02.2021 με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης και παρακαλούμε α) για την έγκριση του πρακτικού Β φάσης του έργου «Εργασίες συντήρησης- αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Γλαύκου και παραποτάμου Σουλίου-Ελεκίστρας, Π.Ε. Αχαΐας» και β) για την κατακύρωση του έργου και ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη ως οριστικό την εργολαβική επιχείρηση «ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» η οποία προσέφερε τεκμαρτή έκπτωση (εβδομήντα επτά τοις εκατό και δεκαέξι εκατοστά) 77,16% στις τιμές του εγκεκριμένου τιμολογίου της μελέτης και ποσό προσφοράς 221.073,12 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και συνολικά 2745.130,67 ευρώ με ΦΠΑ.

Το Πρακτικό Β' Φάσης έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Β' ΦΑΣΗΣ

Της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

«Εργασίες συντήρησης- αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Γλαύκου και παραποτάμου Σουλίου-Ελεκίστρας, Π.Ε. Αχαΐας» εκτιμώμενης αξίας 1.200.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Πηγή Χρηματοδότησης: ΣΑΕΠ 501, Κωδικός 2015ΕΠ50100002.

Στην Πάτρα στις 17/02/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, η Επιτροπή Διαγωνισμού της παραπάνω δημοπρασίας που συστάθηκε με την υπ' αριθ. 1708/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: Ω3957Λ6-ΜΘ2), αποτελούμενη από τους:

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, Πρόεδρος ως αναπληρωτής του τακτικού προέδρου Σωτήρη Μαγκλάρα, ο οποίος λόγω μετατάξης στη ΔΕΥΑΠ δεν μπορεί να έχει την ιδιότητα μέλους ΜΗΜΕΔ
2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΚΟΣ Λοιποί ΠΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
3. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Λοιποί ΠΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

συνήλθε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού προκειμένου να πραγματοποιήσει για τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν εντύπως και ηλεκτρονικά από το μειοδότη (προσωρινός ανάδοχος) «ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

Ο πρόεδρος, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, καθώς προσήλθαν και τα τρία μέλη, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας. Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα όσα αναφέρονται στην Διακήρυξη του έργου **«Εργασίες συντήρησης- αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Γλαύκου και παραποτάμου Σουλίου-Ελεκίστρας, Π.Ε. Αχαΐας»** (19PROC005380009 2019-08-01) για το ανωτέρω έργο το οποίο φέρει τον ηλεκτρονικό αριθμό συστήματος **83983** και επιπρόσθετα:

1. Την με αρ. πρωτ. 142145/2868/12.06.2020 αίτηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας προς τους συμμετέχοντες για παράταση των προσφορών τους
2. Την κατάθεση μέσω ΕΣΗΔΗΣ 22/06/2020 12:02:55 υπεύθυνη δήλωση παράτασης προσφοράς της 1^{ης} στη σειρά μειοδοσίας εργολαβική επιχείρηση «ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ»
3. Την κατάθεση μέσω ΕΣΗΔΗΣ 25/06/2020 01:15:31 υπεύθυνη δήλωση παράτασης προσφοράς της 2^{ης} στη σειρά μειοδοσίας εργολαβική επιχείρηση «ΥΙΟΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ»
4. Την κατάθεση μέσω ΕΣΗΔΗΣ 24/06/2020 11:30:46 υπεύθυνη δήλωση παράτασης προσφοράς της 3^{ης} στη σειρά μειοδοσίας εργολαβική επιχείρηση «ΓΕΩΡΓ. ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ».

5. Τη δήλωση μη παράτασης προσφοράς της 4^{ης} στη σειρά μειοδοσίας «ΑΤΛΑΣ ΑΤΕΒΕ» με το υπ' αρ. πρωτ. 146335/2972/17.6.2020 έγγραφό της.
6. Την κατάθεση μέσω ΕΣΗΔΗΣ 26/06/2020 10:13:25 υπεύθυνη δήλωση παράτασης προσφοράς της 6^{ης} στη σειρά μειοδοσίας εργολαβική επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ» (διακριτός τίτλος «ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ».
7. Την με αρ. πρωτ. 158259/3201/26.6.2020 υπεύθυνη δήλωση παράτασης προσφοράς της 11^{ης} στη σειρά μειοδοσίας εργολαβική επιχείρηση «ΑΚΡΟΣ ΑΤΕ».
8. Τη μη υποβολή παράτασης προσφορών από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό
9. Την με 985/2020 (ΑΔΑ : ΩΚ1Ω7Λ6-Χ5Ψ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής όπου εγκρίνεται το Α πρακτικό της επιτροπής δημοπράτησης και ορίζεται ως προσωρινός μειοδότης του έργου η εργοληπτική επιχείρηση «ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ»
10. Την κοινοποίηση μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 06/10/2020 13:26:40 της ανωτέρων 685/2020 απόφασης σε όλους τους συμμετέχοντες του διαγωνισμού
11. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις εντός της νόμιμης προθεσμίας
12. Την πρόσκληση μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 19/10/2020 12:19:38 με το υπ' αρ. πρωτ. 271968/5903/19.10.2020 έγγραφο της Δ/νσας Υπηρεσίας για προσκόμιση δικαιολογητικών από τον προσωρινό μειοδότη εντός 10 ημερών.
13. Την εμπρόθεσμη κατάθεση μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 27/10/2020 12:52:09 και στην υπηρεσία με αρ. πρωτ. 282281/6106/29.10.2020 εντύπως των δικαιολογητικών από τον μειοδότη ως ακολούθως :

Κατάσταση: Αποκλεισμός 83983 - Διαγωνισμός Διαγωνισμός 83983 -

Μήνυμα (Διαγωνισμός 83983)

Απόκριση Εκτύπωση

Όνομα: Διαδικαστικό-επιχειρησιακό σχέδιο - Κατασκευή
 Διεύθ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΧΗΜΑΤΙ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΧΗΜΑΤΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕ
 Έως: 2020-06-26 10:13:25
 Ημερ: 27/10/2020 12:52:09
 Μηνιαίο: Αποκλεισμός 83983 - Διαδικαστικό-επιχειρησιακό σχέδιο - Κατασκευή

Στοιχεία

Τίτλος	Τύπος	Περιγραφή	Κατηγορία	Τελευταίος από	Τελευταία ενημέρωση	Χρήση	Επιμέτρηση	Διάρθρωση
ΜΕΣΤ	Αρμό	ΜΕΣΤ	Από Διαδικαστικό Σχέδιο	2020.6.26.09	27/10/2020	Παλαιά		
ΕΠΙΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	Αρμό	ΕΠΙΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	Από Διαδικαστικό Σχέδιο	2020.6.26.09	27/10/2020	Παλαιά		
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ	Αρμό	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ	Από Διαδικαστικό Σχέδιο	2020.6.26.09	27/10/2020	Παλαιά		
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	Αρμό	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	Από Διαδικαστικό Σχέδιο	2020.6.26.09	27/10/2020	Παλαιά		
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ	Αρμό	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ	Από Διαδικαστικό Σχέδιο	2020.6.26.09	27/10/2020	Παλαιά		
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ	Αρμό	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ	Από Διαδικαστικό Σχέδιο	2020.6.26.09	27/10/2020	Παλαιά		
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΠ	Αρμό	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΠ	Από Διαδικαστικό Σχέδιο	2020.6.26.09	27/10/2020	Παλαιά		
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ	Αρμό	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ	Από Διαδικαστικό Σχέδιο	2020.6.26.09	27/10/2020	Παλαιά		
ΣΕΒΑΣΤΟΤΗΤΑ ΑΝΕΚΤΕ-ΜΕΤΕΚΤΕ	Αρμό	ΣΕΒΑΣΤΟΤΗΤΑ ΑΝΕΚΤΕ-ΜΕΤΕΚΤΕ	Από Διαδικαστικό Σχέδιο	2020.6.26.09	27/10/2020	Παλαιά		
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΑΚΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩ	Αρμό	ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΑΚΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩ	Από Διαδικαστικό Σχέδιο	2020.6.26.09	27/10/2020	Παλαιά		

Αποκλεισμός Διαγωνισμός 83983

Κατάσταση: Αποκλεισμός 83983 - Διαγωνισμός Διαγωνισμός 83983 -

Μήνυμα (Διαγωνισμός 83983)

Απόκριση Εκτύπωση

Όνομα: Διαδικαστικό-επιχειρησιακό σχέδιο - Κατασκευή
 Διεύθ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΧΗΜΑΤΙ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΧΗΜΑΤΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
 Έως: 2020-06-26 10:13:25
 Ημερ: 27/10/2020 12:52:09
 Μηνιαίο: Αποκλεισμός 83983 - Διαδικαστικό-επιχειρησιακό σχέδιο - Κατασκευή

Στοιχεία

Τίτλος	Τύπος	Περιγραφή	Κατηγορία	Τελευταίος από	Τελευταία ενημέρωση	Χρήση	Επιμέτρηση	Διάρθρωση
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΕΚΤΕ-ΜΕΤΕΚΤΕ	Αρμό	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΕΚΤΕ-ΜΕΤΕΚΤΕ	Από Διαδικαστικό Σχέδιο	2020.6.26.09	27/10/2020	Παλαιά		
ΕΠΙΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	Αρμό	ΕΠΙΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	Από Διαδικαστικό Σχέδιο	2020.6.26.09	27/10/2020	Παλαιά		

Αποκλεισμός Διαγωνισμός 83983

Κατάσταση Διαγωνισμός 83983

Επιμετρη από Επιμετρητικό Διαδικαστικό Σχέδιο

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού πραγματοποίησε τον έλεγχο δικαιολογητικών από τον οποίο διαπιστώθηκε η Επιτροπή πραγματοποίησε τον έλεγχο των δικαιολογητικών και διαπιστώθηκε πως έχει καταθέσει νόμιμα και εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως ορίζονται από τη προκήρυξη, είναι αληθή και πληρούν τα κριτήρια που τίθενται από τη διακήρυξη.

Επομένως η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» με έκπτωση (εβδομήντα επτά τοις εκατό και δεκαέξι εκατοστά) 77,16%.

Πάτρα, 17 Φεβρουαρίου 2021

Η επιτροπή Διαγωνισμού κατά την αποσφράγιση των προσφορών

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:52130/1238/25-02-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε..

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει το Πρακτικό Β' ΦΑΣΗΣ της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Γλαύκου και παραποτάμου Σουλίου - Ελεκίστρας, Π.Ε. Αχαΐας», προϋπολογισμού: 1.200.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ501, κ.ε.:2015ΕΠ50100002.

Β) Αναδεικνύει ως οριστικό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», ο οποίος προσέφερε τεκμαρτή έκπτωση 77,16% στις τιμές του εγκεκριμένου τιμολογίου της μελέτης και ποσό προσφοράς 221.073,12€ χωρίς ΦΠΑ.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική