



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 01 Ιουνίου 2021  
Αρ. Πρωτ: 140899/877

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **619/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **140865/3648/27-05-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών & Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **619/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Α) Έγκριση του από 21-05-2021 Πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού του υποέργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΟΡΝΟΥ», προϋπολογισμός: 1.830.000,00€ με Φ.Π.Α. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2020 - 2022», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2020ΕΠ50100001. Β) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου», για δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 29/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 31<sup>η</sup> Μαΐου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 141588/895/27-05-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Χαροκόπος Αντώνιος- αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε. κ. Γεώργιος Τελώνης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ. Απόφασης 619/2021**

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **7<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση του από 21-05-2021 Πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού του υποέργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΟΡΝΟΥ», προϋπολογισμός: 1.830.000,00€ με Φ.Π.Α. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2020 - 2022», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2020ΕΠ50100001. Β) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **140865/3648/27-05-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών & Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

*Έχοντας υπόψη:*

1. Τη με αρ.πρωτ.53168/27-05-2020 (ΑΔΑ:ΩΛ9Π46ΜΤΛΡ-ΗΕΡ) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εντάχθηκε το έργο του θέματος στη ΣΑΕ 501 του Π.Δ.Ε. 2020 με προϋπολογισμό 27.530.000,00€.
2. Τη με αρ. 113/23-07-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΒΓ7Λ6-5ΧΥ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας περί έγκρισης του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης του υποέργου του θέματος με την εφαρμογή της ανοικτής διαδικασίας του άρθρου 27 του Ν.4412/2016.
3. Το με αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/306645/6433/20-11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Δ.Ε. περί μη υπαγωγής του έργου σε υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
4. Τη με αρ.πρωτ. 310631/8307/01-12-2020 (ΑΔΑ:ΩΩΒΛ7Λ6-ΡΡΛ) Απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. περί έγκρισης της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου του θέματος.
5. Τη με αρ.54/2021 (ΑΔΑ: ΨΔΒΙ7Λ6-Γ9Ω) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με θέμα την έγκριση των όρων της διακήρυξης διεξαγωγής ανοικτής δημοπρασίας ανάθεσης του υποέργου του θέματος.
6. Τη με αρ. πρωτ. 57660/1439/οικ./03-03-2021 (ΑΔΑ: 6ΤΑΨ7Λ6-ΛΗΨ) προκήρυξη σύμβασης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την ανάδειξη αναδόχου για το υποέργο του θέματος (ΑΔΑΜ : 21PROC008228242 2021-03-03).
7. Το από 21-05-2021 Πρακτικό Ι του διαγωνισμού του θέματος.

*Παρακαλούμε για:*

την έγκριση του από 21-05-2021 Πρακτικού υπ' αρ. 1 του υποέργου του θέματος και την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη - προσωρινό ανάδοχο «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.».

*Το Πρακτικό Ι έχει ως εξής:*



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

[σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016]

της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του υποέργου:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΟΡΝΟΥ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.830.000,00€ (με Φ.Π.Α.)/1.475.806,45€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ  
ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2020 - 2022»

Πηγή χρηματοδότησης : Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

Κωδικός ΠΔΕ : 2020ΕΠ50100001

Κωδικός CPV σύμβασης : 45246410-0 (Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων)

Κωδικός NUTS : EL 631 (Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ) (Κύριος τόπος εκτέλεσης των έργων)

Στην Πάτρα στις **09-04-2021**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:00 π.μ.**, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η Επιτροπή Διαγωνισμού της ανωτέρω δημοπρασίας που ορίστηκε με τη με αρ.241/2021 (ΑΔΑ:976Κ7Λ6-44Χ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αποτελούμενη από τους:

1. *Μπίνα Ευαγγελία, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, ως πρόεδρος,*
2. *Καλογερόπουλος Ιωάννης, ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός, τακτικό μέλος,*
3. *Τσιλίρη Ευσταθία, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, τακτικό μέλος,*
4. *Αγγελοπούλου Αγγελική ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, τακτικό μέλος,*
5. *Τογιοπούλου Αναστασία, Δημ. Σύμβουλος Δ. Πατρέων, αναπληρωματικό μέλος, εκπρόσωπος Π.Ε.Δ. Δυτ. Ελλάδας,*
6. *Χαραλαμποπούλου Ιωάννα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, τακτικό μέλος, εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε. Τμήματος Δυτ.Ελλάδας,*
7. *Μπουσίου Φωτεινή, εργολήπτης Δημ. Έργων, τακτικό μέλος, εκπρόσωπος Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Πατρών,*

συγκεντρώθηκε για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας του παραπάνω έργου, σύμφωνα με τους όρους της με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΤΕ/57664/1440/οικ./03-03-2021 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ : 21PROC008228380 2021-03-03) που εγκρίθηκε με τη με αρ.54/2021 (ΑΔΑ : ΨΔΒΙ7Λ6-Γ9Ω) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. και τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

Το τακτικό μέλος της επιτροπής Νικολάου Χρήστος ειδοποίησε για την αδυναμία προσέλευσής του λόγω κωλύματος. Προσλήθε το αναπληρωματικό μέλος Τογιοπούλου Αναστασία.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού αφού έλαβε υπόψη τη με αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/57664/1440/οικ./03-03-2021 Διακήρυξη, καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω Διαγωνισμό, παρατήρησε τα εξής:

- Ο Διαγωνισμός διεξήχθη ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει τον αύξοντα αριθμό (α/α) Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού συστήματος 94099.
- Ως ημερομηνία αποσφράγισης είχε οριστεί σύμφωνα με τη Διακήρυξη η 9<sup>η</sup> Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Η Επιτροπή επισήμανε ότι μέχρι την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των εν λόγω προσφορών.

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας της Επιτροπής Διαγωνισμού, η Πρόεδρος λαμβάνοντας υπόψη τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράχθηκε από το σύστημα, συνδέθηκε μετά τις 11:00π.μ. στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό 94099 και διαπιστώθηκε ότι αφενός ο Διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και ότι αφετέρου έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο Διαγωνισμό έντεκα (11) προσφορές.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού (ειδικότερα η Πρόεδρος και το Μέλος της Επιτροπής κ.Καλογερόπουλος Ιωάννης) προέβησαν με τη χρήση των διαπιστευτηρίων τους, σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» και η Πρόεδρος αυτής ανάρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού» τον σχετικό κατάλογο μειοδοσίας, όπως αυτός παράχθηκε από το σύστημα, και απέστειλε μήνυμα μέσω του συστήματος προκειμένου να λάβουν γνώση οι συμμετέχοντες.

Ακολούθως, η Ε.Δ. προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας,σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει των σχετικών εντύπων οικονομικής προσφοράς και ελέγχου ομαλότητας, όπως αυτά παράχθηκαν από το σύστημα για κάθε έναν από τους έντεκα (11) προσφέροντες.

Ο πίνακας συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας έχει ως εξής :

Α/Α Συστήματος: 94099  
 Τίτλος Έργου/Μελέτης: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-  
 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ  
 ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ  
 ΜΟΡΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

A/A	A/A καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	189264	ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.	68,35 %
2	188113	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	67,39 %
3	189336	ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ δ.τ. ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.	64,65 %
4	188210	ΟΙΝΙΑΔΕΣ ΣΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΣΑΛΟΣ& ΣΙΑ Ε.Ε , δ.τ ΟΙΝΙΑΔΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ	61,69 %
5	186296	ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. - ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε	59,69 %
6	189125	"Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" δ.τ. "Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε."	55,31 %
7	188477	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	53,43 %
8	186389	ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ	53,35 %
9	189078	ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.	47,00 %
10	188944	ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ	46,74 %
11	188409	ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.	44,65 %

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
 7AC43506ED97A7AF66C9479B604EE6BF

Στη συνέχεια, η Ε.Δ. έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της Διακήρυξης του διαγωνισμού, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Από τον αναλυτικό έλεγχο των δικαιολογητικών των διαγωνιζομένων προέκυψε ότι **όλοι οι οικονομικοί φορείς πληρούν τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης του διαγωνισμού και γίνονται δεκτοί στη συνέχεια της διαδικασίας.**

Οι διαδικασίες ελέγχου των δικαιολογητικών και των οικονομικών προσφορών ολοκληρώθηκαν την ημέρα του διαγωνισμού.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού επιβεβαίωσε την ισχύ των εγγυητικών επιστολών οι οποίες εκδόθηκαν από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ελέγχου εγκυρότητας αριθμού εγγυητικής επιστολής της επίσημης ιστοσελίδας του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ([www.tmede.gr](http://www.tmede.gr)) με βάση την παρ.12 άρθρου 26 του Ν.4075/2012. Επίσης, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε την ισχύ της εγγυητικής επιστολής η οποία εκδόθηκε από το κατάστημα Ε.Ο. Λαμίας της Τράπεζας Alpha και την επιβεβαίωσε κατόπιν του από 14/04/2021 εγγράφου βεβαίωσης της γνησιότητας από το κατάστημα έκδοσής της.

Οι ενέργειες για την **επιβεβαίωση της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών** και η ενημέρωση της Επιτροπής ολοκληρώθηκαν στις 16/04/2021.

Με βάση τον έλεγχο της Επιτροπής και τις παραπάνω επισημάνσεις, καταρτίστηκε ο παρακάτω πίνακας (κατά σειρά ποσοστού μειοδοσίας) των εργοληπτικών εταιρειών, που τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν, πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις της διακήρυξης.

**ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

<b>A/A</b>	<b>A/A καταθ.</b>	<b>Επωνυμία προσφέροντα</b>	<b>Ποσοστό</b>
1.	189264	<b>ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.</b>	<b>68,35%</b>
2.	188113	<b>ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ</b>	<b>67,39%</b>
3.	189336	<b>ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ με δ.τ. ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.</b>	<b>64,65%</b>
4.	188210	<b>ΟΙΝΙΑΔΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΣΑΛΟΣ &amp; ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. ΟΙΝΙΑΔΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ</b>	<b>61,69%</b>
5.	186296	<b>ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. – ΔΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε.</b>	<b>59,69%</b>
6.	189125	<b>Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.»</b>	<b>55,31%</b>
7.	188477	<b>ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ</b>	<b>53,43%</b>
8.	186389	<b>ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ</b>	<b>53,35%</b>
9.	189078	<b>ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.</b>	<b>47,00%</b>
10.	188944	<b>ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ</b>	<b>46,74%</b>
11.	188409	<b>ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Τ.Ε.</b>	<b>44,65%</b>

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή του διαγωνισμού εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε. την ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη τον οικονομικό φορέα «**ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.**» με μέση έκπτωση εξήντα οκτώ και τριάντα πέντε εκατοστά τοις εκατό (68,35%).

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το παρόν πρακτικό, το καθарόγραψε, το υπέγραψε σε τέσσερα (4) αντίγραφα και το παρέδωσε στην υπηρεσία που

διενεργεί το διαγωνισμό, προκειμένου να υποβληθεί προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

**Πάτρα 21-05-2021**

**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».



- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 140865/3648/27-05-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών & Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε..

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Α) Εγκρίνει το από 21-05-2021 Πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισμού του υποέργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΟΡΝΟΥ», προϋπολογισμός: 1.830.000,00€ με Φ.Π.Α. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2020 - 2022», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2020ΕΠ50100001.

Β) Αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.», με μέση έκπτωση 68,35%.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική