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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                                                              
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ                                            
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                     
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση     :  Πανεπιστημίου 254 (κτήριο β’)
Τ.Κ.                 :   26 443
Πληροφορίες :  Α.Δημητρόπουλος
Τηλ.                 : 2613-613.380
Fax.                 : 2613-613.373
Email.             : a.dimitropoulos@achaia.pde.gov.gr                  

 
ΘΕΜΑ : Διόρθωση – διευκρίνιση για ΕΣΥ του έργου:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ, Ή 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ, Ή ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ»  

                Προϋπολογισμού: 3.000.000,00€  με Φ.Π.Α (ΣΑΕΠ501 με κωδικό 2020ΕΠ50100008)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α/47/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)  κατασκευής Δημοσίων 
Έργων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α-36/9-3-2021), «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις 
προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, 
τις υποδομές και την υγεία», και ιδιαίτερα το άρθρο 65 “Ημερολόγιο του έργου Αντικατάσταση 
του άρθρου 146 του Ν.4412/2016”.

3. Την 259/2020 (ΑΔΑ: 6Υ207Λ6-ΕΣ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδος.

4. Την διακήρυξη δημοπρασίας (ΑΔΑΜ: 21PROC008471184  2021-04-15) κατασκευής των εργασιών 
του έργου του θέματος, όπως εγκρίθηκε με την ανωτέρω απόφαση .

5. Την 55308/1322/1-3-2021 (ΑΔΑ:ΩΜΨ07Λ6-7ΤΗ) απόφαση έγκρισης της μελέτης του έργου με την 
οποία εγκρίθηκε η Ειδική Συγγραφή του έργου. 

6. Το άρθρο 8 της Ειδικής Συγγραφής του έργου. 
7. Το γεγονός ότι το άρθρο 65 του Ν.4782/2021 ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ, 

δηλαδή από 9-3-2021.
  

Σας ενημερώνουμε – διευκρινίζουμε ότι 
 

Όσον αφορά το ημερολόγιο του έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.4782/2021, θα 
υποβάλλεται καθημερινά σε αρχείο PDF, και σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων εκ μέρους 
του αναδόχου η ποινική ρήτρα σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου ορίζεται στο ελάχιστό 
προβλεπόμενο ποσό των 100€.     

   
Ε.Δ
Φ.Ε

                                                          Ο Δ/ντης Τεχνικών Έργων
                                                                  Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας 

                 

                                                                          Αριστοτέλης Κορκός
                                                                       Αρχιτέκτονας Μηχανικός                              
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