
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 
 

  

 

 

 

 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ &  

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ  

 

 

 
Ταχ. Δ/νση:  Πανεπιστημίου 254 Β                
Τ.Κ.        26443 26443   
Τηλ.        2613 620151 2613 620151   
Fax.        2610 490157 2610 490157              ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 705.217,29 €, πλέον ΦΠΑ 
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ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΤΙΜΗ ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΤΙΜΗ 

ΦΜ 1

ΘΑΛΑΜΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΡΓΑ 

ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ, 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΒΑΘΜΙΔΑΣ

1
ΥΔΡ 6311, ΥΔΡ 

6331, ΥΔΡ 6055
26.319,00 ΗΛΜ 22 33.300,00 59619,00

ΦΜ 2 ΕΡΓΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΥΔΡ 6311, ΥΔΡ 

6331, ΥΔΡ 6055
23.996,00 ΗΛΜ 14, ΗΛΜ 21 99.100,00 123096,00

ΦΜ 3
ΕΡΓΑ ΔΙΥΛΙΣΗΣ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ, 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ
1

ΥΔΡ 6311, ΥΔΡ 

6331, ΥΔΡ 6055
27.457,50 ΗΛΜ 22 28.500,00 55957,50

ΦΜ 4 ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ 1
ΥΔΡ 6311, ΥΔΡ 

6331, ΥΔΡ 6055
5.419,00 ΗΛΜ 22 69.800,00 75219,00

ΦΜ 5 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1

OIK 6104, ΥΔΡ 

6327, 

ΟΔΟ3211.Β, ΥΔΡ 

6812, ΥΔΡ 

6711.2, ΟΔΟ 

3111.Β

104.097,00 ΗΛΜ 58 91.700,00 195797,00

ΦΜ 6 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΗΛΜ 22 10.000,00 10000,00

519.688,50

93.543,93

613.232,43

91.984,86

705.217,29

705.217,29

ΕΡΓΑ ΗΜ ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓ.

180.426,72 270.640,08 705.217,29

169.252,15

451.066,80

59.832,00

392.232,00

58.834,80

451.066,80

33.150,06

254.150,49

254.150,49

                     ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ1

                     ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ3

                     ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ2

                     ΓΕ & ΟΕ 18%

                     ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15% του Σ2)

                     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Εκτιμάται κατανομή προϋπολογισμού 40% στα έργα Η/Μ και 60% στα έργα επεξεργασίας αποβλήτων

                     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 254.150,49

ΕΡΓΑ ΠΜ

                     ΦΠΑ (24%)

ΔΑΠΑΝΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

187.288,50

33.711,93

221.000,43

332.400,00

Φυσικό Μέρος 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ως ενότητα 

εργασιών)

ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, 

ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ 

ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
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