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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  

Η παρούσα Τεχνική περιγραφή αναφέρεται στις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν για την 

συντήρηση επαρχιακών οδικών αξόνων :  

 1)  Επαρχιακή οδός αριθμ.3. Πύργος-Εφύρα-δια Αγίου Γεωργίου ,Κουζούλι και Οινόης   

Α)  Τμήμα διαστ/ση Περιστερίου-διαστ/ση Ε.Ο Αμαλιάδα-Σιμόπουλο (διαστ/ση Παπαλεωνίδα)  

Β) Τμήμα διαστ/ση Παπαλεωνίδα προς Εφύρα και διαστ/ση με Ε.Ο Αμαλιάδα-Σιμόπουλο   

Γ) Τμήμα διαστ/ση Ε.Ο Πύργου-Αρχαίας Ολυμπίας προς Αγ. Γεώργιο-Κουζούλι-Αμπελώνας 

2)  Επαρχιακή οδός αριθμ.42 Βάρδα-Μανωλάδα-Λουτρά Κουνουπελίου 

Τμήμα Μανωλάδα-Λουτρά Κουνουπελίου 

3)  Επαρχιακή οδός αριθμ.36 Ενωτική επαρχιακών οδών30 και 31 από Εφύρα 

Τμήμα διαστ/ση Εφύρας προς Κάμπο-Βελανίδι-Ρουπακιά 

4) Επαρχιακή οδός αριθμ.37 Μυρσίνη-Ανδραβίδα-Βάλακα (Αετοράχη) δια Τραγανού, Όλγας και 

Πηγαδίου 

Τμήμα Ε.Ο Πατρών-Πύργου προς Τραγανό-Όλγας-Σίμιζα-διαστ/ση Μπορσίου 

5) Επαρχιακή οδός αριθμ. 28. Αμαλιάδα-Ρουπάκι-Ανδραβίδα δια Αγ. Μαύρας και Σταφιδικάμπου. 

Τμήμα Ρουπάκι-Αγ. Μαύρα-Σταφιδόκαμπος 

 

 

 



 

6) Επαρχιακή οδός 43. Ψάρι-Νεάπολη-Σπάτα προς Σανταμέρι όρια Νομού. 

7) Επαρχιακή οδός αριθμ. 30. Γαστούνη-Ήλιδα προς φράγμα Πηνειού δια Κοροίβου, Ρουπακίου και 

Σώστι. 

8) Επαρχιακή οδός αριθμ. 29. Αμαλιάδα-Σιμόπουλο-Χάνι Πανόπουλου δια Δάφνης, Κεραμιδιάς, Εφύρας, 

Ανθώνας. 

Α)Τμήμα Διαστ/ση Κεραμυδιάς(νέος δρόμος) –διαστ/ση  Εφύρας-Σιμόπουλο (διαστ/ση προς Λάτα-

Αγραπιδοχώρι) 

Β) Τμήμα από διαστ/ση Κεραμυδιάς (νέος δρόμος) –Κεραμυδιά-Δάφνη-διαστ/ση Δάφνης 

9)  Επαρχιακή οδός αριθμ. 49. Αγ. Τριάδα-Πρόδρομος-Σκλήβα-Σιμόπουλο. 

10) Επαρχιακή οδός  αριθμ. 27. Σαβάλια-Αμαλιάδα-Μουζάκι-Κούμανη δια Γερακίου, Μπεσερέ, 

Κουτσοχέρας, Γουμέρου, Πεύκης,Κλινδιά 

Α) Τμήμα Περιστέρι-διαστ/ση με Επαρχ. Οδό Πύργου-Οινόης 

Β) Τμήμα Σαβάλια-Αμαλιάδα 

Γ) Τμήμα Γέφυρα Καρυάς-Αγ. Άννα-Πεύκη-Κλινδιά 

Δ) Διαστ/ση Ε.Ο Πύργου-Οινόης προς Κουτσοχέρα 

11) Επαρχιακή οδός αριθμ. 15. Καρούτα-Λάνθι-Χειμαδιό από Ε.Ο Πύργου-Τριπόλεως και δια Αρβανίτη , 

Χαριάς και Σόπι, μέχρι επαρχ. οδού Πύργος-Ελαιών –Εφύρα. 

12)  Επαρχιακή οδός αριθμ. 50. Λαστεϊκα-Τζόγια-Φωναϊτικα δια Κατσαρού και Λουτρών Φρασινιάς.  

Τμήμα Λαστεϊκα-Πράσινο-Φωναϊτικα -Βούναργο 

13) Επαρχιακή οδός 42. Βάρδα-Νησί-Αγ. Μαρίνα-όρια Νομού. 

Τμήμα Ψάρι-Νησίο-Αγ.Μαρίνα-Δάφνη-Αετοράχη-Αγ.Χαράλαμπος-Μέλισσα-Αγ.Θεόδωροι-Μοσχονέρι 

14)Επαρχιακή οδός αριθμ. 40. Μοσχονέρι-Αετοράχη-Ξενιές-Αγραπιδοχώρι-Σιμόπουλο. 

15) Επαρχιακή οδός αριθμ.34 Καβάσιλα-Κάστρο –Λιμήν Κυλλήνης δια Καρδιακαύτι, Τρουμπέ(Δήμητρα) 

και Μάχου. 

Τμήμα Δήμητρα –Μάχος-διαστ/ση δρόμου προς Κάστρο 

16) Επαρχιακή οδός αριθμ.33 Βαρθολομιό-Νεοχώριο-Κυλλήνη. 

Τμήμα Βαρθολομιό-Νεοχώριο 

17) Επαρχιακή οδός αριθμ. 26 Λαστεϊκα-Ξυλοκέρα από 4ον χιλ. Εθνικής Οδού  Πύργου-Πατρών μέχρι 

επαρχ. Οδού 23. 

Τμήμα διαστ/ση Ε.Ο Πύργου-Πατρών προς Βούναργο 

18) Επαρχιακή οδός αριθμ.17.    33 Ε.Ο προς Αγ. Κυριακή –Τσίπιανα –Κρυόβρυση 

19) Επαρχιακή οδός αριθμ. 18. Καρούτα-Λατζόϊ-Λάλα δια Γραμματικού, Χελιδονίου,Κρυονερίου και 

Λάσδικα. 

20) Επαρχιακή οδός αριθμ.23. Αγ. Ηλίας –Μυρτιά-Ξυλοκέρα-Ελαιών μέχρι συναντήσεως επαρχ. οδού 

Πύργος-Ελαιών-Εφύρα 

Τμήμα Χανάκια-Ξυλοκέρα 

21) Τριπόταμα-Καλύβια Αστρά-Αστράς 

Τμήμα Καλύβια Αστρά-Αστράς 

 



,  στα τμήματα αρμοδιότητας της Π.Ε. Ηλείας. 

 

Για την επιλογή του είδους των τεχνικών επεμβάσεων και την ποσότητα των εργασιών, έχουν ληφθεί 

υπ’ όψη οι προτεραιότητες αναγκών συντήρησης του επαρχιακού οδικού άξονα, σύμφωνα και με: 

 Αυτοψίες που έχουν πραγματοποιήσει κλιμάκια τεχνικών υπαλλήλων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηλείας. 

 Σχετικά έγγραφα των Τμημάτων Τροχαίας της Π.Ε. Ηλείας. 

 Έγγραφα αιτήματα Δήμων, φορέων και κατοίκων της Π.Ε. Ηλείας που θα διαβιβάζονται στην 

Υπηρεσία μας. 

 Προτεραιότητα θα δοθεί γενικά, στις εργασίες επισκευής και συντήρησης για την αποκατάσταση 

των υπαρχουσών φθορών του εν λόγω οδικού δικτύου. Επικουρικά, στην παρούσα εργολαβία θα 

συμπεριληφθούν κατά το εφικτό, εργασίες άρσης επικινδυνότητας και αποκαταστάσεις βλαβών σε 

στηθαία ασφαλείας, πινακίδες κατακόρυφης σήμανσης κλπ εφόσον προκύψει ανάγκη από διάφορες 

αιτίες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 

 Σε κάθε περίπτωση, πριν την αποκατάσταση, θα προηγείται φωτογράφηση και καταγραφή των 

ζημιών από τον ανάδοχο σε συνεργασία με την επίβλεψη και τα στοιχεία αυτά θα επισυνάπτονται στα 

Τεύχη Αναλυτικών Επιμετρήσεων και στο Μητρώο της εργολαβίας. 

 Δεδομένου του ως άνω χαρακτήρα της εργολαβίας (συντήρηση – επισκευή – άρση επικινδυνότητας 

από φυσικά αίτια π.χ. κατολισθήσεις, καταπτώσεις βράχων κλπ) η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατηρεί το 

δικαίωμα να δίνει εντολή – υπόδειξη στον Ανάδοχο για: 

 Εκτέλεση επειγουσών εργασιών σύμφωνα με τις συμβατικές τιμές μονάδας αλλά και εκτέλεσης 

νέων εργασιών, 

 Συχνές τροποποιήσεις του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, που θα αφορούν τόσο στη σειρά 

(προτεραιότητα) όσο και στη διάρκεια κατασκευής των εργασιών. 

 Οι εργασίες συντήρησης που θα εκτελεστούν, θα έχουν ως στόχο την αποκατάσταση των φθορών 

και βλαβών του επαρχιακού δικτύου, την άρση της επικινδυνότητας και θα επιδιώκουν την επαναφορά 

του έργου στην αρχική του κατάσταση και τη γενικότερη βελτίωση του και θα περιλαμβάνουν κυρίως 

εργασίες : 

 Χωματουργικών, με καθαρισμούς επενδεδυμένων τάφρων, πρανών, ερεισμάτων κλπ, άρση 

καταπτώσεων. 

 Τεχνικών έργων, περιορισμένης εκτάσεως σε θέσεις βλαβών, 

 Οδοστρωσίας, με τοπικές εξυγιάνσεις οδοστρωμάτων, με κατασκευή στραγγιστηριών, 

 Ασφαλτικών, με εργασίες αποκατάστασης του φθαρμένου ασφαλτοτάπητα, με απόξεση 

ασφαλτοοδοστρώματος, ασφαλτικές ισοπεδωτικές στρώσεις σταθερού και μεταβλητού πάχους, 

ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. 

 Σήμανσης και ασφάλειας, με εργασίες αντικατάστασης φθαρμένων στηθαίων, τοποθέτηση 

νέων στηθαίων, με προτεραιότητα στις θέσεις υφισταμένων τεχνικών και κατά την απόλυτη επιλογή της 

υπηρεσίας, αντικατάσταση κατεστραμμένων στηθαίων γεφυρών, τοποθέτησης πληροφοριακών και 

ρυθμιστικών πινακίδων οδικής σήμανσης, διαγράμμιση οδοστρώματος και τέλος 

 

 



 

 Εργασίες συντήρησης πρασίνου, που θα περιλαμβάνουν καθαρισμό ερεισμάτων, στηθαίων 

ασφαλείας, θέσεων πινακίδων και καμπύλων τμημάτων οδού από φυτικά, συμπεριλαμβανομένης και της 

κοπής και το κλάδεμα δένδρων που είναι είτε επικίνδυνα να πέσουν, είτε εμποδίζουν την ορατότητα και 

την κυκλοφορία επί της οδού.    

 

 Καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία προκύψει, από την δράση έντονων καιρικών φαινομένων ή 

άλλων που πιθανόν να παρουσιαστούν κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

Επισημαίνεται ότι το σύνολο των εργασιών της εργολαβίας όπως και αυτές των ασφαλτικών θα 

είναι μικρής έκτασης, οι επεμβάσεις θα είναι τοπικές και θα γίνονται τμηματικά. 

 

 Συγκεκριμένα έχουν καταγραφεί  μέχρι σήμερα οι παρακάτω θέσεις στα τμήματα αρμοδιότητας της 

Π.Ε. Ηλείας που χρήζουν επεμβάσεων συντήρησης-βελτίωσης . 

 

1.  Επαρχιακή οδός αριθμ.3. Πύργος-Εφύρα-δια Αγίου Γεωργίου ,Κουζούλι και Οινόης 

   Α)  Τμήμα διαστ/ση Περιστερίου-διαστ/ση Ε.Ο Αμαλιάδα-Σιμόπουλο (διαστ/ση Παπαλεωνίδα) 

Αφετηρία χιλιομέτρησης (Χ.Θ. : 0+00) διασταύρωση  Περιστερίου με κατεύθυνση προς Τ.Κ Οινόης και  

διαστ/ση Παπαλεωνίδα 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ  ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Χ.Θ 0+900 
Ανακατασκευή οδοστρώματος σε μήκος 80,00 μ, με εργασίες 
εκσκασφών-τοπ/ση γεωϋφάσματος -αμμοχάλικο επιχώματος-
υπόβαση – βάση-ασφαλτική προεπάλειψη και ασφαλτοτάπητας 

Χ.Θ 1+200 
Ανακατασκευή οδοστρώματος σε μήκος 80,00 μ, με εργασίες 
εκσκασφών-τοπ/ση γεωϋφάσματος -αμμοχάλικο επιχώματος-
υπόβαση – βάση-ασφαλτική προεπάλειψη και ασφαλτοτάπητας 

Χ.Θ 2+900 
Ανακατασκευή οδοστρώματος σε μήκος 140,00 μ, με εργασίες 
εκσκασφών-τοπ/ση γεωϋφάσματος -αμμοχάλικο επιχώματος-
υπόβαση – βάση-ασφαλτική προεπάλειψη και ασφαλτοτάπητας) 

Χ.Θ 3+100 
Κατασκευή ταπητηδίου σε μήκος 200,00 m σε όλο το πλάτος του 
δρόμου. (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας 
μεταβλητού πάχους) 

Χ.Θ 3+600 
Διασταύρωση με  Ε.Ο   Αμαλιάδα-Σιμόπουλο-111 Ε.Ο (2η Διαστ/ση 
Εφύρας -Παπαλεωνίδα) 

 

Όπου απαιτείται , καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας και εντός του 
συμβατικού προϋπολογισμού, θα γίνει καθαρισμός ερεισμάτων και 
τάφρων, διάνοιξη τάφρων, πινακίδες σήμανσης ,διαγράμμιση στα 
τμήματα στα οποία θα κατασκευασθούν νέα ταπητίδια   καθώς και 
αναδιαγράμμιση παλαιών φθαρμένων /σβησμένων διαγραμμίσεων. 
Στα νέα ταπητήδια στην αρχή και στο τέλος θα γίνει απόξεση του 
ασφ/τα για καλύτερη προσαρμογή 

 

 

 

 

 



 

Β) Τμήμα διαστ/ση Παπαλεωνίδα προς Εφύρα και διαστ/ση με Ε.Ο Αμαλιάδα-Σιμόπουλο 

Αφετηρία χιλιομέτρησης (ΧΘ : 0+000) διαστ/ση Παπαλεωνίδα 

 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ  ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Χ.Θ 0+000 (2η Διαστ/ση Εφύρας –Παπαλεωνίδα) 

Χ.Θ 0+200 
Κατασκευή ταπητηδίου σε μήκος 200,00 m σε όλο το πλάτος του 
δρόμου. (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας 
μεταβλητού πάχους) 

Χ.Θ 0+700 
Κατασκευή ταπητηδίου σε μήκος 200,00 m σε όλο το πλάτος του 
δρόμου. (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας 
μεταβλητού πάχους) 

Χ.Θ 1+600 
Κατασκευή ταπητηδίου σε μήκος 200,00 m σε όλο το πλάτος του 
δρόμου. (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας 
μεταβλητού πάχους) 

Χ.Θ 1+900 
Κατασκευή ταπητηδίου σε μήκος 60,00 m σε όλο το πλάτος του 
δρόμου. (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας 
μεταβλητού πάχους) 

ΧΘ 1+970 
Κατασκευή ταπητηδίου σε μήκος 30,00 m σε όλο το πλάτος του 
δρόμου. (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας 
μεταβλητού πάχους) 

ΧΘ 2+000 
Κατασκευή ταπητηδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του 
δρόμου. (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας 
μεταβλητού πάχους) 

ΧΘ 2+100 Διαστ/ση προς Βελανίδι-Κάμπο 

ΧΘ 2+250 
Κατασκευή ταπητηδίου σε μήκος 150,00 m σε όλο το πλάτος του 
δρόμου. (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας 
μεταβλητού πάχους) 

Χ.Θ 2+600 Διασταύρωση με  Ε.Ο   Αμαλιάδα-Σιμόπουλο ( 1η Διαστ/ση Εφύρας ) 

 

Όπου απαιτείται , καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας και εντός του 
συμβατικού προϋπολογισμού, θα γίνει καθαρισμός ερεισμάτων και 
τάφρων, διάνοιξη τάφρων, πινακίδες σήμανσης ,διαγράμμιση στα 
τμήματα στα οποία θα κατασκευασθούν νέα ταπητίδια   καθώς και 
αναδιαγράμμιση παλαιών φθαρμένων /σβησμένων διαγραμμίσεων. 
Στα νέα ταπητήδια στην αρχή και στο τέλος θα γίνει απόξεση του 
ασφ/τα για καλύτερη προσαρμογή 

 

 

Γ) Τμήμα διαστ/ση Ε.Ο Πύργου-Αρχαίας Ολυμπίας προς Αγ. Γεώργιο-Κουζούλι-Αμπελώνας 

Αρχή χιλ/σης 0+000 διαστ/ση Ε.Ο Πύργου-Αρχ. Ολυμπίας προς Αγ. Γεώργιο 

 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ  ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Χ.Θ 0+000 Διαστ/ση Ε.Ο Πύργου-Αρχ. Ολυμπίας 

Χ.Θ 1+450 
Κατασκευή ταπητηδίου σε μήκος 700,00 m σε όλο το πλάτος του 
δρόμου. (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας 
μεταβλητού πάχους) 

Χ.Θ 2+650 
Κατασκευή ταπητηδίου σε μήκος 100,00 m και ασφ/ση του κόμβου σε 
όλο το πλάτος του δρόμου. (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και 
ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 

Χ.Θ 5+900 
(εντός Κουζουλίου) 

Κατασκευή ταπητηδίων συνολικού  μήκους 200,00 m σε όλο το 
πλάτος του δρόμου. (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και 
ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 

Χ.Θ 6+800 Κατασκευή ταπητηδίου σε μήκος 260,00 m σε όλο το πλάτος του 



(εντός Αμπελώνα) δρόμου. (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας 
μεταβλητού πάχους) 

ΧΘ 8+700 

Θα γίνει καθαίρεση του υπάρχοντος κιβωτοειδούς οχετού και στη 
θέση του θα κατασκευασθεί νέος κιωτοειδής οχετός διατομής 
6,00*3,00 μήκους 17,00μ , με πτερυγότειχους στην είσοδο και έξοδο. 
Επίσης σε μήκος 100,00μ θα γίνει ταπητήδιο με ασφαλτοτάπητα. 

 

Όπου απαιτείται , καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας και εντός του 
συμβατικού προϋπολογισμού, θα γίνει καθαρισμός ερεισμάτων και 
τάφρων, διάνοιξη τάφρων, πινακίδες σήμανσης ,διαγράμμιση στα 
τμήματα στα οποία θα κατασκευασθούν νέα ταπητίδια   καθώς και 
αναδιαγράμμιση παλαιών φθαρμένων /σβησμένων διαγραμμίσεων. 
Στα νέα ταπητήδια στην αρχή και στο τέλος θα γίνει απόξεση του 
ασφ/τα για καλύτερη προσαρμογή 

 

 

2.  Επαρχιακή οδός αριθμ.42 Βάρδα-Μανωλάδα-Λουτρά Κουνουπελίου 

Τμήμα Μανωλάδα-Λουτρά Κουνουπελίου 

Αφετηρία χιλιομέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) Π. Μανωλάδα 

 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ 

ΘΕΣΗ  

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Χ.Θ. 0+400 
Κατασκευή ταπητηδίου σε μήκος 80,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους 

Χ.Θ. 0+400 
Κατασκευή ταπητηδίου σε μήκος 80,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους 

ΧΘ 0+880 Διαστ/ση προς Παλουκεϊκα 

Χ.Θ. 1+600 
Κατασκευή ταπητηδίου σε μήκος 70,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους 

Όπου απαιτείται , καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας και εντός του συμβατικού προϋπολογισμού, θα γίνει 
καθαρισμός ερεισμάτων και τάφρων, διάνοιξη τάφρων, πινακίδες σήμανσης ,διαγράμμιση στα τμήματα 
στα οποία θα κατασκευασθούν νέα ταπητίδια   καθώς και αναδιαγράμμιση παλαιών φθαρμένων 
/σβησμένων διαγραμμίσεων. Στα νέα ταπητήδια στην αρχή και στο τέλος θα γίνει απόξεση του ασφ/τα 
για καλύτερη προσαρμογή 
 

3.   Επαρχιακή οδός αριθμ.36 Ενωτική επαρχιακών οδών 30 και 31 από Εφύρα 

Τμήμα διαστ/ση Εφύρας προς Κάμπο-Βελανίδι-Ρουπακιά 

Αφετηρία χιλιομέτρησης (Χ.Θ. : 0+000)  διαστ/ση Εφύρας 

 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ 

ΘΕΣΗ  

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Χ.Θ. 4+800 (είσοδος 
Βελανιδίου) 

Κατασκευή ταπητηδίου σε μήκος 200,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους 

Χ.Θ. 5+200 
Ανακατασκευή οδοστρώματος σε μήκος 350,00 μ, με εργασίες εκσκασφών-
τοπ/ση γεωϋφάσματος –αμμοχάλικο επιχώματος-υπόβαση – βάση-ασφαλτική 
προεπάλειψη και ασφαλτοτάπητας 

Όπου απαιτείται , καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας και εντός του συμβατικού προϋπολογισμού, θα γίνει 
καθαρισμός ερεισμάτων και τάφρων, διάνοιξη τάφρων, πινακίδες σήμανσης ,διαγράμμιση στα τμήματα 
στα οποία θα κατασκευασθούν νέα ταπητίδια   καθώς και αναδιαγράμμιση παλαιών φθαρμένων 
/σβησμένων διαγραμμίσεων. Στα νέα ταπητήδια στην αρχή και στο τέλος θα γίνει απόξεση του ασφ/τα 
για καλύτερη προσαρμογή 
 



 

 

 

 

4. Επαρχιακή οδός αριθμ.37 Μυρσίνη-Ανδραβίδα-Βάλακα (Αετοράχη) δια Τραγανού, Όλγας και 

Πηγαδίου 

Τμήμα Ε.Ο Πατρών-Πύργου προς Τραγανό-Όλγας-Σίμιζα-διαστ/ση Μπορσίου 

Αφετηρία χιλιομέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) Ε.Ο  Πατρών-Πύργου 

 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ 

ΘΕΣΗ  

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Χ.Θ 0+040 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 70,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 

ΧΘ 0+200 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 

ΧΘ 0+350 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 70,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 

ΧΘ 3+100 Τραγανό (είσοδος) 
ΧΘ 4+900 Παράκαμψη προς Πηγάδι    1τεμ Ρ-2 (stop) 

ΧΘ 6+700 
(Όλγα)  
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 70,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 

ΧΘ 8+700 Πινακίδα 1τεμ Κ-2α 
ΧΘ 9+000 Πινακίδα 1τεμ Κ-2α 

ΧΘ 9+400 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 60,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 

ΧΘ 9+600 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 60,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 

ΧΘ 11+000 
(Σίμιζα) 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 70,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 

ΧΘ 13+400 Πινακίδα 1τεμ Κ-2α  
ΧΘ 13+900 Πινακίδα 1ΤΕΜ κ-2α 
ΧΘ 15+200 Πινακίδα 1τεμ Κ-2δ 
ΧΘ 15+500 Πινακίδα 1τεμ Κ-2δ 
ΧΘ 16+200 Διαστ/ση Μπορσίου 

Όπου απαιτείται , καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας και εντός του συμβατικού προϋπολογισμού, θα γίνει 

καθαρισμός ερεισμάτων και τάφρου, διάνοιξη τάφρων, πινακίδες σήμανσης ,διαγράμμιση στα τμήματα 

στα οποία θα κατασκευασθούν νέα ταπητίδια   καθώς και αναδιαγράμμιση παλαιών φθαρμένων 

/σβησμένων διαγραμμίσεων. Στα νέα ταπητήδια στην αρχή και στο τέλος θα γίνει απόξεση του ασφ/τα 

για καλύτερη προσαρμογή.  

 

5. Επαριακή οδός αριθμ. 28. Αμαλιάδα-Ρουπάκι-Ανδραβίδα δια Αγ. Μαύρας και Σταφιδικάμπου. 

Τμήμα Ρουπάκι-Αγ. Μαύρα-Σταφιδόκαμπος 

    Αφετηρία χιλιομέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) διαστ/ση  Ρουπακίου προς Αγ. Μαύρα και Σταφιδόκαμπο 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ 



Χ.Θ. 0+00 Διαστ/ση Ρουπακίου 

Χ.Θ. 0+250  

 

Τοπ/ση στηθαίων ασφαλείας Ν2W2 σε μήκος 800,00μ δεξιά , καθώς και 

οριοδείκτες 

Χ.Θ. 1+700 Αγία   Μαύρα 

Χ.Θ.2+500 
Διασταύρωση προς  Σταφιδόκαμπο  

Τοπ/ση  πινακίδων 1τεμ  Κ-28-α, 1τεμ Κ-28δ, 1τεμ Κ-27, 1τεμ Ρ-2 (STOP) 

Χ.Θ.2+500 

Σε μήκος  280,00μ (χωμάτινο τμήμα), θα γίνουν εργασίες εκσκαφών για 

μικροδιαπλατύνσεις, διάνοιξη τάφρου , σκάφες εξυγίανσης,κατασκευή ενός 

σωληνωτού Φ60 μήκους 8,00μ, τριών διαβάσεων με τσιμ//νες Φ40 μήκους 4,00μ 

εκάστης για πρόσβαση των παροδίων στις ιδιοκτησίες τους,  επίχωμα, υπόβαση , 

βάση (3Α), ασφαλτική προεπάλειψη και ασφαλτοτάπητας 0,05μ σε  πλάτους  

5,80 μ. 

 

Όπου απαιτείται , καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας και εντός του συμβατικού 

προϋπολογισμού, θα γίνει καθαρισμός ερεισμάτων και τάφρων, διάνοιξη τάφρων, 

πινακίδες σήμανσης ,διαγράμμιση στα τμήματα στα οποία θα κατασκευασθούν 

νέα ταπητίδια   καθώς και αναδιαγράμμιση παλαιών φθαρμένων /σβησμένων 

διαγραμμίσεων. Στα νέα ταπητήδια στην αρχή και στο τέλος θα γίνει απόξεση του 

ασφ/τα για καλύτερη προσαρμογή.  

 

6. Επαρχιακή οδός 43. Ψάρι-Νεάπολη-Σπάτα προς Σανταμέρι όρια Νομού. 

Αφετηρία χιλιομέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) η Ε.Ο Πύργου-Πατρών 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ 

Χ.Θ. 0+050 

 

Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 30,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 

ΧΘ 1+200 Διαστ/ση Ψάρι 

ΧΘ 2+900 Πινακίδα 1τεμ Κ-2α 

Χ.Θ. 3+200 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ.3+600  
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους). 

ΧΘ 5+000  Πινακίδες   3+3=6 τεμ Π-75 

Χ.Θ.5+300 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 50,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ.5+400 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ.5+400  
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 70,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ.5+500  Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 30,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 



(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ.5+800  
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 80,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους). 

ΧΘ 6+300 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 150,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους). 

ΧΘ 6+800 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 150,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους). 

ΧΘ 7+700 Όρια Νομού 

 

Όπου απαιτείται , καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας και εντός του συμβατικού 

προϋπολογισμού, θα γίνει καθαρισμός ερεισμάτων και τάφρων, διάνοιξη τάφρων, 

πινακίδες σήμανσης ,διαγράμμιση στα τμήματα στα οποία θα κατασκευασθούν 

νέα ταπητίδια   καθώς και αναδιαγράμμιση παλαιών φθαρμένων /σβησμένων 

διαγραμμίσεων. Στα νέα ταπητήδια στην αρχή και στο τέλος θα γίνει απόξεση του 

ασφ/τα για καλύτερη προσαρμογή.  

 

 

 

 

7. Επαρχιακή οδός αριθμ. 30. Γαστούνη-Ήλιδα προς φράγμα Πηνειού δια Κοροίβου, Ρουπακίου 

και Σώστι. 

Αφετηρία χιλιομέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) η Ε.Ο Πύργου-Πατρών 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ 

Χ.Θ. 0+450 

 

Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 200,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 

Χ.Θ. 2+700 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ.2+850  
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ. 3+050 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ.3+150  
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 50,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ.6+050 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ. 8+650 

Διαστ/ση Αυγείου  

Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους).   

Χ.Θ. 13+850 Τοπ/ση πινακίδας 1τεμ Κ-2δ ………1τεμ Κ-2α 



Χ.Θ. 17+150 Γέφυρα Φράγματος  

Χ.Θ. 17+250 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 200,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους).   

 

Όπου απαιτείται ,καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας και εντός του συμβατικού 

προϋπολογισμού, θα γίνει καθαρισμός ερεισμάτων και τάφρων,καθαρισμός του 

ερείσματος από βλάστηση, πινακίδων σήμανσης, διαγράμμιση στα τμήματα στα 

οποία θα κατασκευασθούν νέα ταπητίδια   καθώς και αναδιαγράμμιση παλαιών 

φθαρμένων /σβησμένων διαγραμμίσεων. Στα νέα ταπητήδια στην αρχή και στο 

τέλος θα γίνει απόξεση του ασφ/τα για καλύτερη προσαρμογή.  

 

 

8. Επαρχιακή οδός αριθμ. 29. Αμαλιάδα-Σιμόπουλο-Χάνι Πανόπουλου δια Δάφνης, Κεραμιδιάς, 

Εφύρας, Ανθώνας. 

Α)Τμήμα Διαστ/ση Κεραμυδιάς(νέος δρόμος) –διαστ/ση  Εφύρας-Σιμόπουλο (διαστ/ση προς 

Λάτα-Αγραπιδοχώρι) 

Αφετηρία χιλιομέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) διαστ/ση Κεραμυδιάς(νέος δρόμος) 

 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ 

ΘΕΣΗ  

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Χ.Θ  0+800 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους).   

ΧΘ 1+000 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους).   

ΧΘ 1+550 Διαστ/ση προς Δαφνιώτισσα(εκτροφείο θηραμάτων) 

ΧΘ 2+400 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 400,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους).   

ΧΘ 3+750 Διαστ/ση Αυγής  

ΧΘ 3+790  
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 70,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους).   

ΧΘ 4+200 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 200,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους).   

ΧΘ 4+950 Διαστ/ση προς Εφύρα (1η διαστ/ση) 
ΧΘ 7+150 Διαστ/ση προς  Εφύρας (2η διαστ/ση-Παπαλεωνίδα) 

ΧΘ 9+850 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 70,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους).   

ΧΘ 9+970 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 60,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους).   

ΧΘ 10+050 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 60,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους).   

ΧΘ 10+200 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 70,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους).   

ΧΘ 10+300 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους).   

ΧΘ 10+750 Διαστ/ση προς Λάτα-Αγραπιδοχώρι 
Όπου απαιτείται ,καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας και εντός του συμβατικού προϋπολογισμού, θα γίνει 

καθαρισμός ερεισμάτων και τάφρων,καθαρισμός του ερείσματος από βλάστηση, πινακίδων σήμανσης, 

διαγράμμιση στα τμήματα στα οποία θα κατασκευασθούν νέα ταπητίδια   καθώς και αναδιαγράμμιση 



παλαιών φθαρμένων /σβησμένων διαγραμμίσεων. Στα νέα ταπητήδια στην αρχή και στο τέλος θα γίνει 

απόξεση του ασφ/τα για καλύτερη προσαρμογή.  

 
 

 

 

Β) Τμήμα από διαστ/ση Κεραμυδιάς (νέος δρόμος) –Κεραμυδιά-Δάφνη-διαστ/ση Δάφνης 

Αφετηρία χιλιομέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) διαστ/ση Κεραμυδιάς(νέος δρόμος) 

 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ 

ΘΕΣΗ  

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Χ.Θ  0+080 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους).   

ΧΘ 0+500 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 50,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους).   

ΧΘ 1+400 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους).   

ΧΘ 3+800  
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 80,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους).   

ΧΘ 4+600 Διαστ/ση Δάφνης 
Όπου απαιτείται ,καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας και εντός του συμβατικού προϋπολογισμού, θα γίνει 

καθαρισμός ερεισμάτων και τάφρων,καθαρισμός του ερείσματος από βλάστηση, πινακίδων σήμανσης, 

διαγράμμιση στα τμήματα στα οποία θα κατασκευασθούν νέα ταπητίδια   καθώς και αναδιαγράμμιση 

παλαιών φθαρμένων /σβησμένων διαγραμμίσεων. Στα νέα ταπητήδια στην αρχή και στο τέλος θα γίνει 

απόξεση του ασφ/τα για καλύτερη προσαρμογή.  

 
 

9. Επαρχιακή οδός αριθμ. 49. Αγ. Τριάδα-Πρόδρομος-Σκλήβα-Σιμόπουλο. 

Αφετηρία χιλιομέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) διαστ/ση 111 Ε.Ο με κατεύθυνση προς Σιμόπουλο 

 

Χ.Θ  0+000 Διαστ/ση 111 Ε.Ο 

Χ.Θ  0+500 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 300,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους).   

Χ.Θ  0+850 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 300,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους).   

Χ.Θ  1+700 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 50,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους).   

Χ.Θ  1+800 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 150,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους).   

Χ.Θ  2+600 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 50,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους).   

Χ.Θ  2+900 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους).   

Χ.Θ  3+700 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους).   

Χ.Θ  5+350 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 50,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους).   

Χ.Θ  5+450 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους).   



Χ.Θ  5+700 Διαστ/ση προς Μαζαράκι 

Χ.Θ  6+850 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 50,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους).   

Χ.Θ  7+100 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 50,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους).   

Χ.Θ  9+500 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 50,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους).   

Χ.Θ  9+850 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους).   

Χ.Θ  10+900 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους).   

Χ.Θ  11+900 
(εντός Σιμόπουλο) 

Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 250,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους).   

ΧΘ 12+150 Διαστ/ση προς Λάτα-Αγραπιδοχώρι 
Όπου απαιτείται ,καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας και εντός του συμβατικού προϋπολογισμού, θα γίνει 

καθαρισμός ερεισμάτων και τάφρων,καθαρισμός του ερείσματος από βλάστηση, πινακίδων σήμανσης, 

διαγράμμιση στα τμήματα στα οποία θα κατασκευασθούν νέα ταπητίδια   καθώς και αναδιαγράμμιση 

παλαιών φθαρμένων /σβησμένων διαγραμμίσεων. Στα νέα ταπητήδια στην αρχή και στο τέλος θα γίνει 

απόξεση του ασφ/τα για καλύτερη προσαρμογή.  

 

10. Επαρχιακή οδός  αριθμ. 27. Σαβάλια-Αμαλιάδα-Μουζάκι-Κούμανη δια Γερακίου, Μπεσερέ, 

Κουτσοχέρας, Γουμέρου, Πεύκης-Κλινδιά 

Α) Τμήμα Περιστέρι-διαστ/ση με Επαρχ. Οδό Πύργου-Οινόης 

 Αφετηρία χιλιομέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) Τ.Κ Περιστερίου προς διαστ/ση Ε.Ο  Πύργου-Οινόης  

 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ 

ΘΕΣΗ  

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΧΘ 0+000 Διαστ/ση προς Περιστέρι    

Πινακίδα 1τεμ  Π-17   

Χ.Θ 1+170 

Σε  τμήμα μήκους 300,00μ. Θα γίνουν εργασίες εκσκαφών για 
μικροδιαπλατύνσεις, σκάφες εξυγίανσης αριστερά και δεξιά , αμμοχάλικο 
αυτούσιο, υπόβαση , επενδεδυμένοι τάφροι αριστερά και δεξιά , βάση (3 Α), 
ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτοτάπητας 0,05 μ. Επίσης θα κατασκευαστούν 
διαβάσεις  για την πρόσβαση των ιδιοκτητών στις ιδιοκτησίες τους. 
Πινακίδες 1τεμ Κ-5 , 2τεμ Κ-14 

Όπου απαιτείται , καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας και εντός του συμβατικού προϋπολογισμού ,θα γίνει 
καθαρισμός ερεισμάτων και τάφρων, τοπ/ση πινακίδων σήμανσης, διαγράμμιση στο τμήμα των 300,00μ. 
 

 

 

 

Β) Τμήμα Σαβάλια-Αμαλιάδα 

 Αφετηρία χιλιομέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) Τ.Κ Σαβαλίων (πλατεία)  

 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ 

ΘΕΣΗ  

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 



ΧΘ 0+000 Τ.Κ Σαβαλίων (πλατεία)     

Χ.Θ 0+170 

Στην αριστερή πλευρά του δρόμου και σε μήκος 300,00μ περίπου  θα 
κατασκευασθεί αποχετευικό δίκτυο και επενδεδυμένη τάφρος για την καλύτερη 
και ταχύτερη απορροή των ομβρύων που συσσωρεύονται στο οδόστρωμα, και 
πεζοδρόμια  καθώς και νέος τάπητας στο τμήμα αυτό. 
 

Όπου απαιτείται , καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας και εντός του συμβατικού προϋπολογισμού ,θα γίνει 
καθαρισμός ερεισμάτων και τάφρων και  διαγράμμιση στο τμήμα των 300,00μ. 
 

 

Γ) Τμήμα Γέφυρα Καρυάς-Αγ. Άννα-Πεύκη-Κλινδιά 

Αρχή χιλ/σης 0+000 Γέφυρα Καρυάς 

Αφετηρία χιλιομέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) Γέφυρα Καρυάς προς Άγ. Άννα-Πεύκη-Κλινδιά 

 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ 

ΘΕΣΗ  

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΧΘ 1+500 Διαστ/ση προς Γούμερο 

Χ.Θ  1+900 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους).   

ΧΘ 2+100 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 60,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους).   

ΧΘ 2+350 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 50,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους).   

ΧΘ 4+800 Διαστ/ση προς Γούμερο 
ΧΘ 5+700 Αγία Άννα 

ΧΘ 8+000 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 700,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους).   

ΧΘ 8+250 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 90,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους).   

ΧΘ 8+700 Πέυκη 
Όπου απαιτείται ,καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας και εντός του συμβατικού προϋπολογισμού, θα γίνει 

καθαρισμός ερεισμάτων και τάφρων, διάνοιξη τάφρων, καθαρισμός του ερείσματος από βλάστηση, 

πινακίδων σήμανσης, διαγράμμιση στα τμήματα στα οποία θα κατασκευασθούν νέα ταπητίδια   καθώς 

και αναδιαγράμμιση παλαιών φθαρμένων /σβησμένων διαγραμμίσεων. Στα νέα ταπητήδια στην αρχή και 

στο τέλος θα γίνει απόξεση του ασφ/τα για καλύτερη προσαρμογή.  

 
 

 

Δ) Διαστ/ση Ε.Ο Πύργου-Οινόης προς Κουτσοχέρα 

Αφετηρία χιλιομέτρησης (Χ.Θ. : 0+000)  διαστ/ση Ε.Ο  Πύργου-Οινόης προς Κουτσοχέρα 

 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ 

ΘΕΣΗ  

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Χ.Θ  0+270 
Σε μήκος 100,00μ το οδόστρωμα παρουσιάζει παραμόρφωση και καθίζηση, θα 
συντηρηθεί με αμμοχάλικο για να υπάρχει προσβασιμότητα από τα οχήματα. 

ΧΘ 0+480 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους).   

ΧΘ0+650 Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 



(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους).   

ΧΘ 0+980 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους).   

ΧΘ 1+400 
Σε μήκος 60,00μ το οδόστρωμα παρουσιάζει παραμόρφωση και καθίζηση, θα 
συντηρηθεί με αμμοχάλικο για να υπάρχει προσβασιμότητα από τα οχήματα. 

ΧΘ 2+500 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 70,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 
(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους).   

Όπου απαιτείται ,καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας και εντός του συμβατικού προϋπολογισμού, θα γίνει 

καθαρισμός ερεισμάτων και τάφρων, καθαρισμός του ερείσματος από βλάστηση, πινακίδων σήμανσης, 

διαγράμμιση στα τμήματα στα οποία θα κατασκευασθούν νέα ταπητίδια   καθώς και αναδιαγράμμιση 

παλαιών φθαρμένων /σβησμένων διαγραμμίσεων. Στα νέα ταπητήδια στην αρχή και στο τέλος θα γίνει 

απόξεση του ασφ/τα για καλύτερη προσαρμογή.  

 
 

 

11. Επαρχιακή οδός αριθμ. 15. Καρούτα-Λάνθι-Χειμαδιό από Ε.Ο Πύργου-Τριπόλεως και δια 

Αρβανίτη , Χαριάς και Σόπι, μέχρι επαρχ. Οδού Πύργος-Ελαιών –Εφύρα. 

Αφετηρία χιλιομέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) Καρούτες 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ 

Χ.Θ. 0+300 

 

Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 50,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 

Χ.Θ. 0+750 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 50,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ.2+100  
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ.2+600 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ.2+800 Διαστ/ση Λανθίου 

Χ.Θ.4+100 Αρβανίτη (είσοδος) 

ΧΘ 4+300 

Σε μήκος 120,00μ περίπου  θα γίνει διαπλάτυνση του δρόμου στη δεξιά πλευρά 

σε πλάτος 2,50-3,50μ , κατασκευή τοίχου αντιστήριξης  τμηματικά μεταβλητού 

ύψους ( 0,70-,1,50 μ) και επενδεδυμένης τάφρου , οδοστρωσία και 

ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους  σε όλο το μήκος και πλάτος του δρόμου. 

Χ.Θ.6+000 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 50,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 

Χ.Θ.6+100 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 150,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 

ΧΘ 6+250 Χαριά  

Χ.Θ.8+300 Διαστ/ση προς Σόπι 

ΧΘ 8+800 Σόπι  



Χ.Θ. 10+000 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους) 

Χ.Θ. 11+000 Χειμαδιό 

Χ.Θ. 12+500 Τοπ/ση   (3+3) τεμ. Πινακίδες Π-75 

Χ.Θ. 12+800 Τοπ/ση   (3+3) τεμ. Πινακίδες Π-75 

Χ.Θ. 13+800 Διαστ/ση  με Ε.Ο Πύργου-Οινόης 

 

Όπου απαιτείται ,καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας και εντός του συμβατικού 

προϋπολογισμού, θα γίνει καθαρισμός ερεισμάτων και τάφρων, διάνοιξη τάφρων  

, πινακίδων σήμανσης, διαγράμμιση στα τμήματα στα οποία θα κατασκευασθούν 

νέα ταπητίδια   καθώς και αναδιαγράμμιση παλαιών φθαρμένων /σβησμένων 

διαγραμμίσεων. Στα νέα ταπητήδια στην αρχή και στο τέλος θα γίνει απόξεση του 

ασφ/τα για καλύτερη προσαρμογή. 

 

12. Επαρχιακή οδός αριθμ. 50. Λαστεϊκα-Τζόγια-Φωναϊτικα δια Κατσαρού και Λουτρών 

Φρασινιάς.  

Τμήμα Λαστεϊκα-Πράσινο-Φωναϊτικα -Βούναργο 

Αφετηρία χιλιομέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) Λαστεϊκα(εντός Κοινότητας-εκκλησία) 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ 

Χ.Θ 0+000 Λαστεϊκα (εντός κοινότητας-εκκλησία) 

Χ.Θ 0+200 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 200,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους). 

ΧΘ 1+400 Πινακίδα 1τεμ Κ-2δ 

ΧΘ 1+500 Πινακίδα  1τεμ Κ-2δ 

ΧΘ 1+550 Τεχνικό   2τεμ  Ρ-52α & 2τεμ Π-78 

ΧΘ 1+570 Πινακίδες 1τεμ Κ-1α , 1τεμΚ-1δ & 1τεμ Ρ-2 (stop) 

Χ.Θ 1+600 

Σε  τμήμα μήκους 400,00μ. Θα γίνουν εργασίες εκσκαφών για 

μικροδιαπλατύνσεις, σκάφες εξυγίανσης αριστερά και δεξιά , αμμοχάλικο 

αυτούσιο, υπόβαση , βάση (3 Α), ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτοτάπητας 0,05 

μ. Επίσης θα κατασκευαστούν διαβάσεις με τσιμ/νες Φ40 για την πρόσβαση των 

ιδιοκτητών στις ιδιοκτησίες τους. 

ΧΘ 2+000 Διαστ/ση προς Πράσινο , Πινακίδες 1τεμ Κ-28α , 1τεμ Κ-28δ & 1 τεμ Ρ-2 (stop) 

Χ.Θ 2+500 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 200,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους). 

ΧΘ 3+000 Πράσινο  

Χ.Θ 3+200 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ 3+950 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 50,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους). 



ΧΘ 4+300 Διαστ/ση προς Κατσαρού 

ΧΘ 6+300 Φωναϊτικα  

ΧΘ 6+500 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 200,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους). 

ΧΘ 7+700 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους). 

ΧΘ 7+900 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 200,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους). 

 

Όπου απαιτείται ,καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας και εντός του συμβατικού 

προϋπολογισμού, θα γίνει καθαρισμός ερεισμάτων και τάφρων, διάνοιξη τάφρων  

, πινακίδων σήμανσης, διαγράμμιση στα τμήματα στα οποία θα κατασκευασθούν 

νέα ταπητίδια   καθώς και αναδιαγράμμιση παλαιών φθαρμένων /σβησμένων 

διαγραμμίσεων. Στα νέα ταπητήδια στην αρχή και στο τέλος θα γίνει απόξεση του 

ασφ/τα για καλύτερη προσαρμογή 

 

 

13. Επαρχιακή οδός 42. Βάρδα-Νησί-Αγ. Μαρίνα-όρια Νομού. 

Τμήμα Ψάρι-Νησίο-Αγ.Μαρίνα-Δάφνη 

Αφετηρία χιλιομέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) Ψάρι (εντός οικισμού)διαστ/ση προς Νεάπολη 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ 

Χ.Θ 0+600 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 60,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ 0+950 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 1500,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ 1+400 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ 4+200 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 70,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ 4+500 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 150,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ 4+700 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 150,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους). 

XΘ 5+100 Nησίο (είσοδος) 

Χ.Θ. 6+900 

 

Ανακατασκευή οδοστρώματος σε  μήκος 70,00μ με εργασίες εκσκσφών-

γεωϋφασμα-αμμοχάλικο επιχώματος-υπόβαση – βάση-ασφαλτική προεπάλειψη 

και ασφαλτοτάπητας 

Χ.Θ. 9+600 

 

Ανακατασκευή οδοστρώματος σε  μήκος 200,00μ με εργασίες εκσκσφών-

γεωϋφασμα-αμμοχάλικο επιχώματος-υπόβαση – βάση-ασφαλτική προεπάλειψη 



και ασφαλτοτάπητας 

Χθ 10+000 Τεχνικό 2τεμ Ρ-52α ,2τεμ Π-78 , 2+2=4τεμ Π-75, 1τεμ Κ-1α , 1τεμ Κ-1δ 

ΧΘ 10+200 
Αγ. Μαρίνα 

Πινακίδες 1τεμ Κ-1α , 1τεμΚ-1δ 

Χ.Θ. 12+900 

 

Ανακατασκευή οδοστρώματος σε  μήκος 100,00μ με εργασίες εκσκσφών-

γεωϋφασμα-αμμοχάλικο επιχώματος-υπόβαση – βάση-ασφαλτική προεπάλειψη 

και ασφαλτοτάπητας 

ΧΘ 13+100 Πινακίδες 2τεμ Κ-1δ  

ΧΘ 13+400 

(Είσοδος Δάφνης) 

Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 50,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους). 

       ΧΘ 13+600 Δάφνη 

 

Όπου απαιτείται ,καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας και εντός του συμβατικού 

προϋπολογισμού, θα γίνει καθαρισμός ερεισμάτων και τάφρων, διάνοιξη τάφρων  

, πινακίδων σήμανσης, διαγράμμιση στα τμήματα στα οποία θα κατασκευασθούν 

νέα ταπητίδια   καθώς και αναδιαγράμμιση παλαιών φθαρμένων /σβησμένων 

διαγραμμίσεων. Στα νέα ταπητήδια στην αρχή και στο τέλος θα γίνει απόξεση του 

ασφ/τα για καλύτερη προσαρμογή 

 

14. Επαρχιακή οδός αριθμ. 40. Μοσχονέρι-Αετοράχη-Ξενιές-Αγραπιδοχώρι-Σιμόπουλο. 

Αφετηρία χιλιομέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) διαστ/σηΜοσχονέρι (με κατεύθυνση κίνησης προς 

Αγ.Θεόδωρους-Μέλισσα- Αγ. Χαράλαμπους κ.λ.π ) 

 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ 

ΘΕΣΗ  

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

      ΧΘ 0+000 Μοσχονέρι  

    ΧΘ 0+600 2+2=4τεμ     πινακίδες  Π-75 

    ΧΘ 1+200 Πινακίδες    2τεμ Ρ-52α   & 2τεμ  Π-78  (τεχνικό) 

      ΧΘ 2+200 Αγ. Θεόδωροι 

     ΧΘ 4+100 Πινακίδες 1τεμ Κ-2δ   & 1τεμ Κ-2α  

     ΧΘ  5+000 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους). 

    ΧΘ 5+500 Πινακίδες 2+2=4τεμ  Π-75 

ΧΘ 6+100 
Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 70,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους). 

ΧΘ 6+500 1η Διαστ/ση Μέλισσας   Πινακίδες 1τεμ Κ-28α  & 1τεμ Κ-28δ  

ΧΘ7+200  2η Διαστ/ση Μέλισσας  Πινακίδες 1τεμ Κ-28α  & 1τεμ Κ-28δ 

ΧΘ 8+300  Πινακίδα 1τεμ Ρ-52α  

Χ.Θ. 9+100 

(Αγ. Χαράλαμπος) 

Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 150,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους). 



ΧΘ 9+700  Πινακίδα 1τεμ Κ-2α  

Χ.Θ. 10+000 

 

Ανακατασκευή οδοστρώματος σε  μήκος 70,00μ με εργασίες εκσκσφών-

γεωϋφασμα-αμμοχάλικο επιχώματος-υπόβαση – βάση-ασφαλτική προεπάλειψη 

και ασφαλτοτάπητας 

Χ.Θ. 10+500 

 

Ανακατασκευή οδοστρώματος σε  μήκος 70,00μ με εργασίες εκσκσφών-

γεωϋφασμα-αμμοχάλικο επιχώματος-υπόβαση – βάση-ασφαλτική προεπάλειψη 

και ασφαλτοτάπητας 

Χ.Θ. 10+700 

 

Ανακατασκευή οδοστρώματος σε  μήκος 150,00μ με εργασίες εκσκσφών-

γεωϋφασμα-αμμοχάλικο επιχώματος-υπόβαση – βάση-ασφαλτική προεπάλειψη 

και ασφαλτοτάπητας 

Χ.Θ. 11+000 

 

Ανακατασκευή οδοστρώματος σε  μήκος 80,00μ με εργασίες εκσκσφών-

γεωϋφασμα-αμμοχάλικο επιχώματος-υπόβαση – βάση-ασφαλτική προεπάλειψη 

και ασφαλτοτάπητας 

Χ.Θ. 11+300 

 

Ανακατασκευή οδοστρώματος σε  μήκος 80,00μ με εργασίες εκσκσφών-

γεωϋφασμα-αμμοχάλικο επιχώματος-υπόβαση – βάση-ασφαλτική προεπάλειψη 

και ασφαλτοτάπητας 

      ΧΘ 14+600 

Διαστ/ση Μπορσίου  

Ανακατασκευή οδοστρώματος σε  μήκος 60,00μ με εργασίες εκσκσφών-

γεωϋφασμα-αμμοχάλικο επιχώματος-υπόβαση – βάση-ασφαλτική προεπάλειψη 

και ασφαλτοτάπητας 

        ΧΘ 17+200 

(Διαστ/ση 

Αετοράχης) 

 

Προς Αετοράχη ,  κατασκευή ταπητιδίων  σε μήκος 100,00+100,00=200,00 m σε 

όλο το πλάτος του δρόμου. (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και 

ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους). 

       ΧΘ 17+900 
Τεχνικό , στηθαία ασφαλείας αριστερά και δεξιά  68,00+68,00=136,00μ Ν2 W2, 

Πινακίδες   2τεμ Ρ-52α  & 2τεμ Π-78 

    ΧΘ 18+100 Πινακίδες 3+3=6τεμ Π-75 

   ΧΘ 18+200 Πινακίδες 3+3=6τεμ Π-75 

Χ.Θ 18+400 

(Είσοδος Δάφνης) 

Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους). 

Όπου απαιτείται ,καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας και εντός του συμβατικού προϋπολογισμού, θα γίνει 
καθαρισμός ερεισμάτων και τάφρων, διάνοιξη τάφρων  , πινακίδων σήμανσης, διαγράμμιση στα τμήματα 
στα οποία θα κατασκευασθούν νέα ταπητίδια   καθώς και αναδιαγράμμιση παλαιών φθαρμένων 
/σβησμένων διαγραμμίσεων. Στα νέα ταπητήδια στην αρχή και στο τέλος θα γίνει απόξεση του ασφ/τα 
για καλύτερη προσαρμογή 
 

 

15. Επαρχιακή οδός αριθμ.34 Καβάσιλα-Κάστρο –Λιμήν Κυλλήνης δια Καρδιακαύτι, 

Τρουμπέ(Δήμητρα) και Μάχου. 

Τμήμα Δήμητρα –Μάχος-διαστ/ση δρόμου προς Κάστρο 

Αφετηρία χιλιομέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) Δήμητρα προς Μάχο 



 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ 

ΘΕΣΗ  

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Χ.Θ 0+650 Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 50,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ 1+100) Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 50,00m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ 1+550 
 

Διαστ/ση με Ε.Ο Βαρθολομιό-Νεοχώριο 

Χ.Θ 1+800 Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 50,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους). 

ΧΘ 2+500 Μάχος 

Χθ 2+850 Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 50,00m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους). 

Χθ 3+000 Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 50,00m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους). 

Χθ 3+100 Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 50,00m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους). 

Όπου απαιτείται ,καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας και εντός του συμβατικού προϋπολογισμού, θα γίνει 
καθαρισμός ερεισμάτων και τάφρων, διάνοιξη τάφρων  , πινακίδων σήμανσης, διαγράμμιση στα τμήματα 
στα οποία θα κατασκευασθούν νέα ταπητίδια   καθώς και αναδιαγράμμιση παλαιών φθαρμένων 
/σβησμένων διαγραμμίσεων. Στα νέα ταπητήδια στην αρχή και στο τέλος θα γίνει απόξεση του ασφ/τα 
για καλύτερη προσαρμογή. 
 

16. Επαρχιακή οδός αριθμ.33 Βαρθολομιό-Νεοχώριο-Κυλλήνη. 

Τμήμα Βαρθολομιό-διαστ/ση προς Νεοχώριο 

Αφετηρία χιλιομέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) Βαρθολομιό (διαστ/ση) 

 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ 

ΘΕΣΗ  

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Χ.Θ 0+000 Διαστ/ση Βαρθολομιού 

Χ.Θ 2+550  Διαστ/ση με Ε.Ο Δήμητρα-Μάχος  

Χ.Θ 4+050 
 

Διαστ/ση με Ε.Ο  προς  Νεοχώριο-Κάστρο 

Όπου απαιτείται ,καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας και εντός του συμβατικού προϋπολογισμού, θα γίνει 
καθαρισμός ερεισμάτων και τάφρων . 
 

17. Επαρχιακή οδός αριθμ. 26 Λαστεϊκα-Ξυλοκέρα από 4ον χιλ. Εθνικής Οδού  Πύργου-Πατρών 

μέχρι επαρχ. Οδού 23. 

Τμήμα διαστ/ση Ε.Ο Πύργου-Πατρών προς Βούναργο 

  Αφετηρία χιλιομέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) διαστ/ση Ε.Ο Πύργου-Πατρών προς Βούναργο 

 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 



ΘΕΣΗ  

Χ.Θ 0+400 Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 1.800,00m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους). 

Θα γίνει  διαγράμμιση στο τμήμα στο οποία θα κατασκευασθεί το νέο ταπητήδιο . 
  
 

 

18) Επαρχική οδός αριθμ.17.    33 Ε.Ο προς Αγ. Κυριακή –Τσίπιανα –Κρυόβρυση 

Αφετηρία χιλιομέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) διαστ/ση με 33 Ε.Ο  

 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ 

ΘΕΣΗ  

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Τμηματικά σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία συνολικού μήκος 500,00μ , θα 
κατασκευασθούν  ταπητήδια σε όλο το πλάτος του δρόμου. (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και 
ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους).  
Όπου απαιτείται , καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας και εντός του συμβατικού προϋπολογισμού, θα γίνει 
καθαρισμός ερεισμάτων και τάφρων, διάνοιξη τάφρων, πινακίδες σήμανσης ,στηθαία ασφαλείας 
συνολικού μήκους 500,00μ , καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας, οριοδείκτες, διαγράμμιση στα τμήματα στα 
οποία θα κατασκευασθούν νέα ταπητίδια   καθώς και αναδιαγράμμιση παλαιών φθαρμένων /σβησμένων 
διαγραμμίσεων. Στα νέα ταπητήδια στην αρχή και στο τέλος θα γίνει απόξεση του ασφ/τα για καλύτερη 
προσαρμογή 
 

 

19) Επαρχιακή οδός αριθμ. 18. Καρούτα-Λατζόϊ-Λάλα δια Γραμματικού, Χελιδονίου,Κρυονερίου 

και Λάσδικα. 

Αφετηρία χιλιομέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) Καρούτες 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ 

ΘΕΣΗ  

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΧΘ 0+680 Διαστ/ση προς Καρούτες 

Χ.Θ 1+250 Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ 1+800 Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 50,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ 2+600 Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 70,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους). 

ΧΘ 3+000 Λατζόϊ 

ΧΘ 5+000 Διαστ/ση προς Νεραϊδα 

Χ.Θ 7+000 Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 70,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ 9+800 Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 100,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους). 

ΧΘ 10+350 Χελιδόνι 

ΧΘ 11+250 Διαστ/ση προς Καυκανιά 



ΧΘ 11+550 Άρση καταπτώσεων, διάνοιξη τάφρου και καθαρισμός των ερεισμάτων 

Χ.Θ 12+650 Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 80,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ 13+800 Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 90,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους). 

Χ.Θ 14+100 Κατασκευή ταπητιδίου σε μήκος 50,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου. 

(ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους). 

  

Όπου απαιτείται , καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας και εντός του συμβατικού προϋπολογισμού, θα γίνει 
καθαρισμός ερεισμάτων και τάφρων, διάνοιξη τάφρων, πινακίδες σήμανσης , στηθαία ασφαλείας 
συνολικού μήκους 500,00μ , καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας, οριοδείκτες ,διαγράμμιση στα τμήματα στα 
οποία θα κατασκευασθούν νέα ταπητίδια   καθώς και αναδιαγράμμιση παλαιών φθαρμένων /σβησμένων 
διαγραμμίσεων. Στα νέα ταπητήδια στην αρχή και στο τέλος θα γίνει απόξεση του ασφ/τα για καλύτερη 
προσαρμογή 
 

 

20) Επαρχιακή οδός αριθμ.23. Αγ. Ηλίας –Μυρτιά-Ξυλοκέρα-Ελαιών μέχρι συναντήσεως επαρχ. 

οδού Πύργος-Ελαιών-Εφύρα 

Τμήμα Χανάκια-Ξυλοκέρα 

Αφετηρία χιλιομέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) Χανάκια (διαστ/ση) 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ 

ΘΕΣΗ  

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Χ.Θ 0+000 Χανάκια (διαστ/ση) 

Χ.Θ 2+500  Στην αριστερή πλευρά του δρόμου θα κατασκευασθεί τοίχος αντιστήριξης σε 

μήκος 25,00μ και ύψους 1,50μ 

Τμηματικά σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία συνολικού μήκος 200,00μ θα 
κατασκευασθούν  ταπητήδια σε όλο το πλάτος του δρόμου,  (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και 
ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους).  
Όπου απαιτείται , καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας και εντός του συμβατικού προϋπολογισμού, θα γίνει 
καθαρισμός ερεισμάτων και τάφρων, διάνοιξη τάφρων, πινακίδες σήμανσης  ,διαγράμμιση στα τμήματα 
στα οποία θα κατασκευασθούν νέα ταπητίδια   καθώς και αναδιαγράμμιση παλαιών φθαρμένων 
/σβησμένων διαγραμμίσεων. Στα νέα ταπητήδια στην αρχή και στο τέλος θα γίνει απόξεση του ασφ/τα 
για καλύτερη προσαρμογή 
 

 

21) Τριπόταμα-Καλύβια Αστρά-Αστράς 

Τμήμα Καλύβια Αστρά-Αστράς 

 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ 

ΘΕΣΗ  

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Στο τμήμα αυτό θα γίνει επούλωση λάκκων , θα τοποθετηθούν στηθαία ασφαλείας συνολικού  μήκους 
200,00μ και πλαστικοί οριοδείκτες σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, καθώς και 
διαγράμμιση του οδοστρώματος σε μήκος 2000,00μ. 
 
 



 

 

 Οι εργασίες σήμανσης και ασφάλειας (πινακίδες ρυθμιστικές, επικινδύνων θέσεων και 

πληροφοριακές, στηθαία ασφαλείας), αλλά και όλες οι εργασίες που θα εκτελεστούν με την 

παρούσα μελέτη, θα γίνουν μόνο μετά από συνεννόηση με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

 Όλες οι αναφερόμενες εργασίες θα εκτελεστούν και θα επιμετρηθούν σύμφωνα με το τιμολόγιο της 

μελέτης με τις εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) (ΦΕΚ 2221 Β΄/30-7-2012). 

 Ιδιαιτέρως τονίζεται η ανάγκη τοποθέτησης από τον ανάδοχο, με ευθύνη του και με δαπάνες του,  

επαρκούς εργοταξιακής σήμανσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, προς αποφυγή τροχαίων 

ατυχημάτων και προστασίας των εργαζομένων και σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ’ αριθμ/ 

ΔΙΠΑΠ/οικ/502/1-07-2003 του ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Β’ /946/9-7-2003) σε συνδυασμό  με τα προβλεπόμενα 

στο τεύχος 7 των ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. αλλά και σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του Ν. 

2696/99 Κ.Ο.Κ., όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3542/2007 και ισχύει σήμερα. 

 

                        Λόγω της φύσης των εργασιών (εκτέλεση εργασιών σε επαρχιακό  οδικό δίκτυο χωρίς διακοπή 

κυκλοφορίας), ο ανάδοχος θα υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα και με δαπάνες του, εφόσον 

απαιτείται, δύο φορητές-κινητές μονάδες σηματοδότησης και δύο ρυμουλκούμενα στοιχεία με φωτεινό 

παλλόμενο βέλος παράκαμψης.   

 

  Υπενθυμίζεται (όπως τονίζεται και στην Ε.Σ.Υ.) ότι προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της 

συντήρησης της επαρχιακής οδού για όλο το χρονικό διάστημα  εκτέλεσης των εργασιών της 

εργολαβίας, ο Ανάδοχος θα δεσμευτεί : 

 Ότι θα έχει διαρκή επικοινωνία  - συμφωνία με την Διευθύνουσα Υπηρεσία, προκειμένου να 

επιβεβαιώνετε διαρκώς  η σειρά και η τοποθεσία εκτέλεσης των εργασιών. 

 Αποδέχεται ότι η εκταμίευση του ποσού της σύμβασης θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με 

την πρόοδο των εκτελουμένων εργασιών.   

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά τις εργασίες που πρέπει να εκτελεσθούν προκειμένου 

να γίνει η συντήρηση των δικτύων ηλεκτροφωτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και να 

καταστούν λειτουργικά τα δίκτυα, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα. Στα πλαίσια του 

έργου περιλαμβάνεται η εκ νέου τοποθέτηση καλωδίων, καπακιών φρεατίων τα οποία έχουν 

κλαπεί, η αντικατάσταση κατεστραμμένων ιστών, λαμπτήρων η συντήρηση των πίλλαρ. 

Θα πρέπει να σημειωθούν τα εξής: 

 Για την κάθε εργασία και σε κάθε περίπτωση θα δίνεται εντολή από την επιβλέπουσα 

Υπηρεσία  



 Σε κάθε δίκτυο ηλεκτροφωτισμού τα νέα υλικά που θα ενσωματώνονται θα είναι 

παραπλήσια με τα υφιστάμενα και σε καμία περίπτωση δεν θα μεταβάλλονται τα βασικά 

τους στοιχεία (πχ ύψος ιστών, ισχύ λαμπτήρων κλπ)  

 

 Το σύνολο των εργασιών θα πραγματοποιείται από εξειδικευμένο συνεργείο  το οποίο θα 

κατέχει τις νόμιμες απαιτούμενες άδειες και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της 

ασφάλειας, τα δε υλικά στο σύνολό τους θα είναι πιστοποιημένα. 

 

 Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της  ΣΑΕΠ 501 

με Κ.Α 2014ΕΠ50100001  (ΑΔΑ: ΨΣ07465ΧΙ8-7ΕΨ)  με  το ποσό των 2.500.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.   

 Το  Ε.Ο. ορίζεται  σε  18%, ο δε  Φ.Π.Α  24%  και βαρύνει  τον  κύριο  του  έργου. 

 

 

              ΗΛΕΓΧΘΗ 

        Πύργος      07 - 02 -2019 

     Ο Πρ/νος  ΤΣΕ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ 

 

Νικόλαος  Μπούλιαρης 
Τοπ. Μηχ/κός με Α΄ β. 

                ΕΘΕΩΡΗΘΗ 

           Πύργος   07 - 02  -2019 

      Ο Δ/ντής  Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας 

 

Μιχαήλ  Καλογερόπουλος 
Τοπ/φος Μηχ/κός με Α΄ β. 

           Πύργος   07-02-2019 

            Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

     Ιωάννης Χριστοδουλόπουλος 
Πολ/κός Μηχ/κός Τ.Ε  

 
 
 

Ανδρέας Ασημακόπουλος 
Ηλ/γος Μηχ/κός Τ.Ε 
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